

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度公共下水道築造工事その1	
路 線 等 の 名 称	第10汚水幹線	
工 事 場 所	長久手市神門前地内	
開 札 日 時	平成27年8月26日(水)	午前・午後 9時50分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱青山	5,148,000	
㈱加藤組	5,086,300	
㈱川本工務店	5,120,000	
マセキ建設㈱	5,050,000	
松原建設㈱	5,048,000	
山田重建㈱	5,000,000	落札

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	5,400,000 円 (消費税相当額 400,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=72.90m 管渠設置工 VUφ300 L=72.90m 1号人孔1基 塩ビ人孔1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 8 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,559,840 円 (消費税相当額 411,840 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,214,160 円 (消費税相当額 312,160 円)	当 初	平成 27 年 8 月 27 日	自 平成 27 年 8 月 28 日 至 平成 28 年 1 月 29 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市城屋敷1801	変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	山田重建(株)	変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度公共下水道築造工事その1		第10汚水幹線		長久手市神門前地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	5,400,000 円 (消費税相当額 400,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=72.90m 管渠設置工 VUφ300 L=72.90m 1号人孔1基 塩ビ人孔1基	
変更1	5,672,160 円 (消費税相当額 420,160 円)	入札日	平成 27 年 8 月 26 日		
	(増減額 272,160 円) (消費税相当額 20,160 円)	変更契約に係る変更理由 1 継手工1基追加、取付管1基を追加したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	5,559,840 円 (消費税相当額 411,840 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	4,214,160 円 (消費税相当額 312,160 円)	当初	平成 27 年 8 月 27 日	自 平成 27 年 8 月 28 日 至 平成 28 年 1 月 29 日	
		変更1	平成 28 年 1 月 25 日	自 平成 27 年 8 月 28 日 至 平成 28 年 1 月 29 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山田重建(株)		工事名		路線等の名称	
		平成27年度公共下水道築造工事その1		第10汚水幹線	
				工事場所	
				長久手市神門前地内	