

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	北中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事	
路 線 等 の 名 称	北中学校	
工 事 場 所	長久手市東原地内	
開 札 日 時	平成27年9月9日(水)	午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
松原建設(株)		長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第1号(入札書未到達)
正光建設(株)		H27.9.8辞退届受理
(株)テクノサポート		H27.9.7辞退届受理
伊駒建設(株)	14,750,000	落札
(株)服部工務店		H27.9.7辞退届受理
(株)原田工務店		H27.9.7辞退届受理
滝藤建設(株)		H27.9.7辞退届受理
イリヤ建設(株)		H27.9.7辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要			
当初	15,930,000 円 (消費税相当額 1,180,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	武道場 吊天井撤去 一式 内装工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 9 月 9 日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予定 価格	16,264,800 円 (消費税相当額 1,204,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	13,011,840 円 (消費税相当額 963,840 円)	当初	平成 27 年 9 月 10 日	自 平成 27 年 9 月 11 日 至 平成 28 年 2 月 12 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 日進市米野木町土岡109		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 伊駒建設㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工事名		路線等の名称		工事場所			
北中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		北中学校		長久手市東原地内			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	建 築 一 式 工 事	工 事 概 要	
当初	15,930,000 円 (消費税相当額 1,180,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	武道場 吊り天井撤去 一式 内装工事 一式	
変更1	19,105,200 円 (消費税相当額 1,415,200 円)	入札日	平成 27 年 9 月 9 日		
	(増減額 3,175,200 円) (消費税相当額 235,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 既存天井を撤去したところ、既存の鉄骨だけでは天井ガラス ウールボードを直貼り出来ないため、天井下地補強を追加する			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	16,264,800 円 (消費税相当額 1,204,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,011,840 円 (消費税相当額 963,840 円)	当 初	平成 27 年 9 月 10 日	自 平成 27 年 9 月 11 日 至 平成 28 年 2 月 12 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 28 年 1 月 7 日	自 平成 一 年 一 月 一 日 至 平成 一 年 一 月 一 日	
(住所) 日進市米野木町土岡109		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 伊駒建設(株)		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
北中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		北中学校		長久手市東原地内	