

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 工 事 名       | 色金排水路BOX上部整備工事            |
| 路 線 等 の 名 称 | -                         |
| 工 事 場 所     | 長久手市岩作色金地内                |
| 開 札 日 時     | 平成27年9月16日(水) 午前・午後 9時35分 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名  | 入 札 金 額 (円) | 備 考 |
|----------|-------------|-----|
| 山田重建(株)  | 2,219,000   |     |
| 松原建設(株)  | 2,219,000   |     |
| (株)川本工務店 | 2,200,000   |     |
| (株)加藤組   | 2,215,000   |     |
| マセキ建設(株) | 2,150,000   | 落札  |
| (株)青山    | 2,215,000   |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |
|          |             |     |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

|      |   |
|------|---|
| 指名理由 | 市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。 |
|------|---|

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額                 |                                   | 種別            | 土木一式工事                      | 工事概要  |     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---|-----|
| 当初                   | 2,322,000 円<br>(消費税相当額 172,000 円) | 入札契約の方法       | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 排水構造物工N=1式、舗装工A=59m <sup>2</sup><br>構造物取壊し工N=1式、立入防止柵設置工L=19m、<br>防犯灯設置工N=1箇所 |     |
| 変更1                  | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 平成 27 年 9 月 16 日            |   |     |
|                      | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                             |   |     |
| 変更2                  | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                             |   |     |
|                      | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |   |     |
| 変更3                  | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |   |     |
|                      | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                             |   |     |
| 予定<br>価格             | 2,396,520 円<br>(消費税相当額 177,520 円) | 契約締結年月日       |                             | 工 期   | 備 考 |
| 最低制限<br>価格           | 1,802,520 円<br>(消費税相当額 133,520 円) | 当初            | 平成 27 年 9 月 17 日            | 自 平成 27 年 9 月 18 日<br>至 平成 27 年 10 月 30 日                                     |     |
| 契約業者名                |                                   | 変更1           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日  |     |
| (住所)<br>長久手市山越108    |                                   | 変更2           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日  |     |
| (商号又は名称)<br>マセキ建設(株) |                                   | 変更3           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日  |     |
| 工 事 名                |                                   | 路線等の名称        |                             | 工 事 場 所   |     |
| 色金排水路BOX上部整備工事       |                                   | -             |                             | 長久手市岩作色金地内  |     |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額           |                                   | 種別            | 土木一式工事                      | 工事概要   |     |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|--|-----|
| 当初             | 2,322,000 円<br>(消費税相当額 172,000 円) | 入札契約の方法       | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 排水構造物工N=1式、舗装工A=59m <sup>2</sup><br>構造物取壊し工N=1式、立入防止柵設置工L=19m、<br>防犯灯設置工N=1箇所<br>張りコンクリート工A=4(0)m <sup>2</sup> |     |
| 変更1            | 2,334,960 円<br>(消費税相当額 172,960 円) | 入札日           | 平成 27 年 9 月 16 日            | 変更契約に係る変更理由 1<br>隣地協議の結果、張りコンクリートを新規計上及び構造物取壊し量を変更したため。  |     |
|                | (増減額 12,960 円)<br>(消費税相当額 960 円)  |               |                             |  |     |
| 変更2            | 円                                 | 変更契約に係る変更理由 2 |                             |  |     |
|                | (消費税相当額 円)                        |               |                             |  |     |
|                | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |               |                             |  |     |
| 変更3            | 円                                 | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |  |     |
|                | (消費税相当額 円)                        |               |                             |  |     |
|                | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |               |                             |  |     |
| 予定<br>価格       | 2,396,520 円<br>(消費税相当額 177,520 円) | 契約締結年月日       |                             | 工 期  | 備 考 |
| 最低制限<br>価格     | 1,802,520 円<br>(消費税相当額 133,520 円) | 当初            | 平成 27 年 9 月 17 日            | 自 平成 27 年 9 月 18 日<br>至 平成 27 年 10 月 30 日  |     |
|                | 契約業者名                             |               | 変更1                         | 平成 27 年 10 月 23 日  |     |
| (住所)           | 長久手市山越108                         | 変更2           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |     |
| (商号又は名称)       | マセキ建設(株)                          | 変更3           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日   |     |
| 工 事 名          |                                   | 路線等の名称        |                             | 工 事 場 所  |     |
| 色金排水路BOX上部整備工事 |                                   | -             |                             | 長久手市岩作色金地内   |     |