

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	歩道設置工事その1
路 線 等 の 名 称	市道長湫東部163号線
工 事 場 所	長久手市山野田地内
開 札 日 時	平成27年10月28日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	5,600,000	
松原建設(株)	5,630,000	
(株)川本工務店	5,500,000	
(株)加藤組	5,500,000	
マセキ建設(株)	5,450,000	落札
(株)青山	5,500,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	5,886,000 円 (消費税相当額 436,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	歩道舗装工A=82㎡、車道舗装工A=38㎡、 側溝設置工L=40m、ガードパイプL=35m			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 10 月 28 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	6,086,880 円 (消費税相当額 450,880 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	4,642,920 円 (消費税相当額 343,920 円)	当初	平成 27 年 10 月 29 日	自 平成 27 年 10 月 30 日 至 平成 28 年 1 月 29 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工事名		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
歩道設置工事その1		路線等の名称		工 事 場 所			
		市道長湫東部163号線		長久手市山野田地内			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	5,886,000 円 (消費税相当額 436,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	歩道舗装工A=82㎡、車道舗装工A=38㎡、 側溝設置工L=40m、ガードパイプL=35m	
変更1	5,125,680 円 (消費税相当額 379,680 円)	入札日	平成 27 年 10 月 28 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △ 760,320 円) (消費税相当額 △ 56,320 円)	変更契約に係る変更理由 1 交通誘導員の減少、法面整形面積の減少			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,086,880 円 (消費税相当額 450,880 円)	契約締結年月日		備 考	
最低制限 価 格	4,642,920 円 (消費税相当額 343,920 円)	当 初	平成 27 年 10 月 29 日		
契約業者名		変更1	平成 27 年 12 月 24 日	自 平成 27 年 10 月 30 日 至 平成 28 年 1 月 29 日	
(住所)	長久手市山越108	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		マセキ建設㈱	変更3	平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
歩道設置工事その1		市道長湫東部163号線		長久手市山野田地内	