

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度用水路築造工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市丸山地内外
開 札 日 時	平成27年11月25日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	10,155,000	
松原建設(株)	10,264,000	
山田重建(株)	10,100,000	落札
マセキ建設(株)	10,264,000	
(株)川本工務店	10,164,000	
(株)青山	10,200,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	10,908,000 円 (消費税相当額 808,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	排水構造物工 一式、床掘920㎡、管渠工(VU φ 300)177m、マンホール新設3箇所	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 27 年 11 月 25 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	11,085,120 円 (消費税相当額 821,120 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,635,680 円 (消費税相当額 639,680 円)	当 初	平成 27 年 11 月 26 日	自 平成 27 年 11 月 27 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度用水路築造工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市丸山地内外	