

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	長湫西保育園改修工事設計業務委託
路 線 等 の 名 称	長湫西保育園
委 託 場 所	長久手市作田二丁目地内
開 札 日 時	平成27年12月24日(木) 午前・午後 10時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)黒野建築設計事務所	2,600,000	
(株)黒川建築事務所	2,650,000	
(株)松浦建築事務所	2,500,000	
(株)浦野設計	2,500,000	
(株)東畑建築事務所 名古屋事務所	2,400,000	
(株)岩崎設計事務所	1,850,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	委託業務概要		
当初	1,998,000 円 (消費税相当額 148,000 円)	入札契約の方法	建築設計 一般指名随意契約 その他( )	現地調査一式、打合せ業務一式、改修設計図書一式、工事費積算一式、工事工程表の作成一式	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 12 月 24 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	2,870,640 円 (消費税相当額 2,658,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 28 年 1 月 13 日	自 平成 28 年 1 月 13 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市中区丸の内1丁目14番24号		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 岩崎設計事務所		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長湫西保育園改修工事設計業務委託		長湫西保育園		長久手市作田二丁目地内	