

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その1	
路 線 等 の 名 称	公園西駅工区	
工 事 場 所	長久手市石場地内外	
開 札 日 時	平成29年6月7日(水)	午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱青山	11,050,000	落札
㈱加藤組	11,100,000	
㈱川本工務店	11,150,000	
マセキ建設㈱	11,180,000	
松原建設㈱	11,200,000	
山田重建㈱	11,250,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	11,934,000 円 / (消費税相当額 884,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	工事延長 L=354.5m VUφ150 L=354.5m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 6 月 7 日	1号人孔設置工 4基 塩ビ人孔設置工 6基	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	12,206,160 円 / (消費税相当額 904,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価格	9,386,280 円 / (消費税相当額 695,280 円)	当初	平成 29 年 6 月 14 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 樹青山 /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その1		公園西駅工区		長久手市石場地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	11,934,000 円 (消費税相当額 884,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	工事延長 L=354.5m VUφ150 L=354.5m	
変更1	12,205,080 円 (消費税相当額 904,080 円)	入札日	平成 29 年 6 月 7 日	1号人孔設置工 4基 塩ビ人孔設置工 6基	
	(増減額 271,080 円) (消費税相当額 20,080 円)	変更契約に係る変更理由 1 取付管について、発注後に新たな申請があったため変更増。掘削土中にアスファルト殻が混入していたため、殻運搬処理を追加。現況との差異による地盤高を変更。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備考	
予 定 価 格	12,206,160 円 (消費税相当額 904,160 円)	当 初	平成 29 年 6 月 14 日	自	平成 29 年 6 月 15 日
最低制限 価 格	9,386,280 円 (消費税相当額 695,280 円)	変 更 1	平成 29 年 8 月 28 日	至	平成 29 年 10 月 10 日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) 株青山		工 事 名		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その1		路線等の名称		公園西駅工区	
				長久手市石場地内外	