

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その6
路 線 等 の 名 称	長湫第5工区
工 事 場 所	長久手市下山地内外
開 札 日 時	平成29年8月30日(水) 午前・午後 10時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	23,480,000	
(株)川本工務店	22,500,000	落札
(株)加藤組	23,240,000	
マセキ建設(株)	23,600,000	
(株)青山	23,300,000	
松原建設(株)	23,400,000	
(株)田口建設	23,600,000	
沢田建設(株)		H29.8.29 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	24,300,000 円 (消費税相当額 1,800,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=452.9m VUφ150 L=452.9m 1号人孔設置工 10基 塩ビ人孔設置工 5基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 8 月 30 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	25,571,160 円 (消費税相当額 1,894,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	19,741,320 円 (消費税相当額 1,462,320 円)	当初	平成 29 年 9 月 7 日	自 平成 29 年 9 月 8 日 至 平成 30 年 2 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市仲田605	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	榑川本工務店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その6		長湫第5工区		長久手市下山地内外	

242

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	24,300,000 円 (消費税相当額 1,800,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=452.9m VUφ150 L=452.9m	
変更1	24,300,000 円 (消費税相当額 1,800,000 円)	入札日	平成 29 年 8 月 30 日	1号人孔設置工 10基 塩ビ人孔設置工 5基	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 関連工事(護岸工事、区画整理工事)の遅れにより、当初工 期内に施工ができなかったため、工期を延長した。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	25,571,160 円 (消費税相当額 1,894,160 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	19,741,320 円 (消費税相当額 1,462,320 円)	当 初	平成 29 年 9 月 7 日	自	平成 29 年 9 月 8 日
契約業者名		変 更 1	平成 30 年 2 月 14 日	至	平成 30 年 2 月 16 日
		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) ㈱川本工務店	変 更 3		平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その6 /		長湫第5工区		長久手市下山地内外	