

E51

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	舗装修繕工事
路 線 等 の 名 称	市道石田仲田線
工 事 場 所	長久手市仲田地内外
開 札 日 時	平成29年10月25日(水) 午前・午後 10時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
中日建設(株) 東部営業所	29,900,000	
中部建設(株)	31,000,000	
山田重建(株)	31,000,000	
山城土木(株)	31,051,000	
(株)川本工務店	27,945,000	落札候補
マセキ建設(株)	28,999,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	30,180,600 円 (消費税相当額 2,235,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=2,661.3㎡ 区画線工 L=1,533.5m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 10 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額)				
予 定 価 格	33,535,080 円 (消費税相当額 2,484,080 円)	契約締結年月日		工 期	
	最低制限 価 格 (消費税相当額 1,929,760 円)	当 初	平成 29 年 11 月 1 日	自 平成 29 年 11 月 2 日 至 平成 30 年 2 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市仲田605	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
舗装修繕工事		市道石田仲田線		長久手市仲田地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	30,180,600 円 (消費税相当額 2,235,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装工 A=2, 932. 0㎡(A=2, 661. 3㎡) 区画線工 L=1, 532. 12m(L=1, 533. 5m)	
変更1	33,488,640 円 (消費税相当額 2,480,640 円)	入札日	平成 29 年 10 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 3,308,040 円) (消費税相当額 245,040 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計時から修繕箇所が増えたことが判明したため、舗装工及び区画線工の数量を変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	33,535,080 円 (消費税相当額 2,484,080 円)	契約締結年月日		備 考	
最低制限 価 格	26,051,760 円 (消費税相当額 1,929,760 円)	当 初	平成 29 年 11 月 1 日	自 平成 29 年 11 月 2 日 至 平成 30 年 2 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 30 年 2 月 9 日	自 平成 29 年 11 月 2 日 至 平成 30 年 2 月 16 日	
(住所)	長久手市仲田605 (株)川本工務店	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
舗装修繕工事		市道石田仲田線		長久手市仲田地内外	