

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	中根1号線道路改良工事
路 線 等 の 名 称	市道中根1号線
工 事 場 所	長久手市岩作中根地内
開 札 日 時	平成30年1月10日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	2,701,000	
(株)川本工務店	2,620,000	落札
(株)加藤組	2,701,000	
マセキ建設(株)	2,700,000	
(株)青山	2,700,000	
松原建設(株)	2,701,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要	
当初	2,829,600 円 (消費税相当額 209,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=49.5m 暗渠工 L=49.5m 舗装工 A=24.8㎡	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 1 月 10 日 /		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	2,917,080 円 (消費税相当額 216,080 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	2,091,960 円 (消費税相当額 154,960 円)	当初	平成 30 年 1 月 17 日 /	自 平成 30 年 1 月 18 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市仲田605	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	(株)川本工務店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
中根1号線道路改良工事 /		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内	

H29
I66

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,829,600 円 (消費税相当額 209,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=49.5m 暗渠工 L=39.3m(49.5m) 舗装工 A=35.3㎡(24.8㎡)	
変更1	2,046,600 円 (消費税相当額 151,600 円)	入札日	平成 30 年 1 月 10 日		
	(増減額 △ 783,000 円) (消費税相当額 △ 58,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 暗渠工について塩ビ管からポリエチレン管での施工に変更したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,917,080 円 (消費税相当額 216,080 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,091,960 円 (消費税相当額 154,960 円)	当初	平成 30 年 1 月 17 日	自 平成 30 年 1 月 18 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
		変更1	平成 30 年 3 月 22 日	自 平成 30 年 1 月 18 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605	(商号又は名称) 株川本工務店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
中根1号線道路改良工事		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内	