

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	岩作中根地内外新設歩道設置工事
路 線 等 の 名 称	市道岩作下堀越中根1号線
工 事 場 所	長久手市岩作中根地内外
開 札 日 時	平成30年1月24日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)		H30.1.22 辞退届受理
(株)川本工務店		H30.1.22 辞退届受理
(株)加藤組		H30.1.23 辞退届受理
マセキ建設(株)		H30.1.22 辞退届受理
(株)青山	15,450,000	落札
松原建設(株)		H30.1.22 辞退届受理
王春工業(株)		H30.1.23 辞退届受理
幸村建設(株)	15,700,000	
(株)山本工務店	15,772,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事 /	工事概要	
当初	16,686,000 円 / (消費税相当額 1,236,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他 ()	工事延長 L=39m 土留・仮締切工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 1 月 24 日 /		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	17,033,760 円 / (消費税相当額 1,261,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	13,064,760 円 / (消費税相当額 967,760 円)	当初	平成 30 年 1 月 31 日 /	自 平成 30 年 2 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)青山 /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
岩作中根地内外新設歩道設置工事		市道岩作下掘越中根1号線		長久手市岩作中根地内外	

H29 工69

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	16,686,000 円 (消費税相当額 1,236,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=39m 土留・仮締切工 一式 置き構台設置撤去 N=2基(-)	
変更1	17,796,240 円 (消費税相当額 1,318,240 円)	入札日	平成 30 年 1 月 24 日		
	1,110,240 円 (増減額 消費税相当額 82,240 円)	変更契約に係る変更理由 1 法肩の代わりにアウトリガーの置き構台を使用して施工したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	17,033,760 円 (消費税相当額 1,261,760 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	13,064,760 円 (消費税相当額 967,760 円)	当初	平成 30 年 1 月 31 日	自 平成 30 年 2 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 30 年 3 月 26 日	自 平成 30 年 2 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
(住所)	長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) 株式会社 青山	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
岩作中根地内外新設歩道設置工事		市道岩作下堀越中根1号線		長久手市岩作中根地内外	