

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

| 契約金額 | | 種別 | 都市計画及び地方計画 | 委託業務概要 | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|----|
| 当初 | 2,244,000 円 (消費税相当額 204,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | 変更計画書作成 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 令和2年7月1日 | | |
| | 円 (増減額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| | 円 (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 2,508,000 円 (消費税相当額 228,000 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| | 契約業者名 | | 当初 | 令和2年7月8日 | |
| (住所) 名古屋市西区那古野2-11-23 | | 変更1 | | 自 至 | |
| | | 変更2 | | 自 至 | |
| | | 変更3 | | 自 至 | |
| (商号又は名称) 中央コンサルタンツ㈱ | | | | | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 令和2年度社会資本総合整備計画書変更業務委託 | | - | | 長久手市内 | |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

| 契約金額 | | 種別 | 建物等各種施設管理 | 委託業務概要 | |
|-----------------|---|---------------|-----------------------------|---|----|
| 当初 | 8,965,000 円 (消費税相当額 815,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 受水槽及び高置水槽清掃、加圧ポンプ点検 一式 体育館等床ワックス清掃 一式 窓ガラス清掃(東小学校及び北小学校網戸清掃含む) 一式 トイレ清掃 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 令和2年7月1日 | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | | | | |
| 予定価格 | 9,003,500 円 (消費税相当額 818,500 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 令和2年7月9日 | 自 令和2年7月10日 至 令和3年3月31日 | |
| (住所) | 名古屋市中村区太閤4-6-22 (商号又は名称) ユニックス㈱ | 変更1 | | 自 至 | |
| | | 変更2 | | 自 至 | |
| | | 変更3 | | 自 至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 令和2年度小中学校清掃業務委託 | | 全小中学校 | | 長久手市岩作中縄手地内外 | |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

| 契約金額 | | 種別 | 荒物・雑貨 | 物品の納入概要 | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---|----|
| 当初 | 1,155,000 円 (消費税相当額 105,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 配膳用食器かご(中皿用、保育園～小学2年生用) 160個 SUS製、本体にナイロンコーティング、コイルスプリング取っ手、底面X型補強あり 幅200mm×奥行380mm×高さ240mm | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 令和2年7月8日 | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定価格 | 2,041,600 円 (消費税相当額 185,600 円) | 契約締結年月日 | | 納入期限 | 備考 |
| | 契約業者名 | 当初 | 令和2年7月14日 | 令和3年2月25日 | |
| (住所) 愛知県名古屋市中村区竹橋13-12 | 変更1 | | | | |
| (商号又は名称) | 変更2 | | | | |
| 株式会社マルゼン 名古屋支社 | 変更3 | | | | |
| 物品の納入名 | | X | | 物品の納入場所 | |
| 給食配膳用食器かご購入 | | | | 長久手市岩作中権代地内 | |

様式第9号(賃貸借電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契約金額 | | 種別 | リース・レンタル | 物品の賃貸借概要 | |
|---------------------------|---|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|----|
| 当初 | 2,756,160 円 (消費税相当額 250,560 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | インターホン43台 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 令和2年7月8日 | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定価格 | 3,252,480 円 (消費税相当額 295,680 円) | 契約締結年月日 | | 賃貸借期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 令和2年7月21日 | 自 令和2年9月1日 至 令和10年8月31日 | |
| (住所) | 名古屋市中区丸の内3-20-9 (商号又は名称) 三菱電機クレジット(株)中部支店 | 変更1 | | 自 至 | |
| | | 変更2 | | 自 至 | |
| | | 変更3 | | 自 至 | |
| 物品の賃貸借名 | | X | | 設置場所 | |
| 西小学校インターホン設備賃貸借(8年長期継続契約) | | | | 長久手市打越地内 | |

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

| 契約金額 | | 種別 | 造園 | 委託業務概要 | |
|-----------------|--|---------------|-----------------------------|---|----|
| 当初 | 4,774,000 円 (消費税相当額 434,000 円) | 入札契約 の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 詳細設計 駐車場実施設計 一式 L型擁壁詳細設計 一式 造成工詳細設計 一式 擁壁詳細設計 一式 測量 基準点測量 2点 現地測量 2,800㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 令和2年7月15日 | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 5,984,000 円 (消費税相当額 544,000 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 令和2年7月21日 | 自 令和2年7月22日 至 令和2年12月25日 | |
| (住所) | 名古屋市中央区栄二丁目11番7号 (商号又は名称) サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店 | 変更1 | | 自 至 | |
| | | 変更2 | | 自 至 | |
| | | 変更3 | | 自 至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 福祉の家駐車場詳細設計業務委託 | | - | | 長久手市郷前地内外 | |

香乃
井

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

| 契約金額 | | 種別 | 造園 | 委託業務概要 | |
|---|---|--|----------------------|--|--|
| 当初 | 4,774,000 円 (消費税相当額 434,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | 詳細設計(暫定形) 駐車場実施設計 一式 造成工詳細設計 一式 詳細設計(完成形) 駐車場実施設計 一式 造成工詳細設計 一式 撤去設計 一式 測量 基準点測量 2点 現地測量 2,800㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 変更1 | 6,116,000 円 (消費税相当額 556,000 円) | 入札日 | 令和 2 年 7 月 15 日 | | |
| | (増減額 1,342,000 円) (消費税相当額 122,000 円) | 変更契約に係る変更理由 1 詳細設計(暫定形)におけるL型擁壁詳細設計及び喫煙所実施設計の取り止め 詳細設計(完成形)の追加 | | | |
| 変更2 | (消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額) 円 | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| 変更3 | (消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額) 円 | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 予定価格 | 5,984,000 円 (消費税相当額 544,000 円) | 契約締結年月日 | | | |
| 契約業者名 | | 当初 | 令和 2 年 7 月 21 日 | 履行期間 | |
| (住所) 名古屋市中区栄二丁目11番7号 (商号又は名称) サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店 | | 当初 | 令和 2 年 7 月 21 日 | 自 令和 2 年 7 月 22 日 至 令和 2 年 12 月 25 日 | |
| | | 変更1 | 令和 2 年 12 月 21 日 | 自 令和 2 年 7 月 22 日 至 令和 3 年 3 月 26 日 | |
| | | 変更2 | | 自 至 | |
| | | 変更3 | | 自 至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 福祉の家駐車場詳細設計業務委託 | | - | | 長久手市郷前地内外 | |
| | | | | 備考 | |

174

様式第9号(物品紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 健康推進課

| 契約金額 | | 種別 | 医療・理化学・計測機器 | 物品の納入概要 | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|----|
| 当初 | 1,089,000 円 (消費税相当額 99,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 全自動乾燥機能付高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ) 1台 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 令和2年7月9日 | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | |
| | 変更契約に係る変更理由 3 | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | |
| | | | | | |
| 予定価格 | 1,089,000 円 (消費税相当額 99,000 円) | 契約締結年月日 | | 納入期限 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 令和2年7月16日 | 令和2年7月31日 | |
| (住所) | 名古屋市北区清水三丁目1番8号 株式会社保秀理化硝子製作所 | 変更1 | | | |
| (商号又は名称) | | 変更2 | | | |
| | | 変更3 | | | |
| 物品の納入名 | | X | | 物品の納入場所 | |
| 全自動乾燥機能付高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)購入 | | | | 長久手市岩作城の内地内 | |

様式第9号(役務紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

| 契約金額 | | 種別 | 建物等各種施設管理 | 委託業務概要 | |
|---------------|---|---------------|----------------------------|--|----|
| 当初 | 968,000 円 (消費税相当額 88,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | 目視調査及び報告書作成 65箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 令和2年7月15日 | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | 円 (消費税相当額 円) | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定価格 | 999,900 円 (消費税相当額 90,900 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 令和2年7月22日 | 自 令和2年7月23日 至 令和2年11月30日 | |
| (住所) | 名古屋市千種区今池南26番4号 (商号又は名称) 中日コプロ(株) | 変更1 | | 自 至 | |
| | | 変更2 | | 自 至 | |
| | | 変更3 | | 自 至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 令和2年度汚水管内調査委託 | | - | | 長久手市内 | |

様式第9号(役務紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部保険医療課

| 契約金額 | | 種別 | コンピュータサービス | 委託業務概要 | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|---|----|
| 当初 | 1,773,750 円 (消費税相当額 161,250 円) | 入札契約 の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | 特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査結果のデータ化を行う。 特定健康診査について、集団健診分は健診委託業者でデータ化を行うため、個別健診分のみ委託する。 個別特定健康診査結果入力業務 2,000件(見込)×396円 後期高齢者医療健康診査結果入力業務 2,550件(見込)×385円 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 令和2年7月7日 | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 1,801,800 円 (消費税相当額 163,800 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| | 契約業者名 | | 当初 令和2年7月7日 | 自 令和2年7月8日 至 令和3年3月31日 | |
| (住所) | 名古屋市中央区栄一丁目15番6号 | 変更1 | | 自 至 | |
| (商号又は名称) | (株)国際システム・サービス | 変更2 | | 自 至 | |
| | | 変更3 | | 自 至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 令和2年度健康診査結果入力業務委託(単価契約) | | - | | 長久手市岩作城の内地内 | |

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

| 契約金額 | | 種別 | 鋼構造及びコンクリート | 委託業務概要 | |
|------------------|--|---------------|-----------------------------|--|----|
| 当初 | 5,280,000 円 (消費税相当額 480,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 橋梁補修等設計業務 N=1橋(上井堀橋) 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 令和2年7月29日 | | |
| | 円 (増減額) (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額) (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額) (消費税相当額) | | | | |
| 予定価格 | 5,874,000 円 (消費税相当額 534,000 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 令和2年8月5日 | 自 令和2年8月6日 至 令和3年2月5日 | |
| (住所) | 名古屋市南区大磯通6-9-2 (商号又は名称) 株名邦テクノ | 変更1 | | 自 至 | |
| | | 変更2 | | 自 至 | |
| | | 変更3 | | 自 至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 令和2年度橋梁補修等設計業務委託 | | 市道長湫東部221号線 | | 長久手市卯塚1丁目地内 | |

香77
第77

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

| 契約金額 | | 種別 | 鋼構造及びコンクリート | 委託業務概要 | |
|------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|----|
| 当初 | 5,280,000 円 (消費税相当額 480,000 円) | 入札契約 の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 橋梁補修等設計業務 N=1橋(上井堀橋) 東名高速道路 路肩規制 1式(-) | |
| 変更1 | 6,182,000 円 (消費税相当額 562,000 円) | 入札日 | 令和2年7月29日 | | |
| | (増減額 902,000 円) (消費税相当額 82,000 円) | 変更契約に係る変更理由 1 現地踏査に係る高速道路管理者との協議の結果、一部路肩規制の実施が不可欠となったため。 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 5,874,000 円 (消費税相当額 534,000 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 令和2年8月5日 | 自 令和2年8月6日 至 令和3年2月5日 | |
| (住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2 | 変更1 | 令和3年1月22日 | 自 令和2年8月6日 至 令和3年3月30日 | | |
| (商号又は名称) 株名邦テクノ | 変更2 | | 自 至 | | |
| | 変更3 | | 自 至 | | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 令和2年度橋梁補修等設計業務委託 | | 市道長湫東部221号線 | | 長久手市卯塚1丁目地内 | |

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室政策秘書課

| 契約金額 | | 種別 | 造園 | 委託業務概要 | |
|----------------|---|---------------|-----------------------------|---|----|
| 当初 | 5,830,000 円 (消費税相当額 530,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 駐車場実施設計一式、路線測量一式、現地測量一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 令和2年7月29日 | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | | | | |
| 予定価格 | 6,160,000 円 (消費税相当額 560,000 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 令和2年8月5日 | 自 令和2年8月6日 至 令和3年3月26日 | |
| (住所) | 名古屋市中村区名駅5-30-4 (商号又は名称) 関間瀬コンサルタント 名古屋支店 | 変更1 | | 自 至 | |
| | | 変更2 | | 自 至 | |
| | | 変更3 | | 自 至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 市役所駐車場測量設計業務委託 | | 市役所周辺地区 | | 長久手市岩作城の内地区 | |

様式第9号(物品紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

| 契約金額 | | 種別 | 電算機器 | 物品の納入概要 | |
|---|-----------------------------------|---------------|----------------------|--|----|
| 当初 | 1,001,214 円 (消費税相当額 91,019 円) | 入札契約 の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | SKYSEA Client View Government License Light Edition ・サーバーライセンス更新 1ライセンス ・クライアントライセンス 更新 1ライセンス ・シンクライアントライセンス 更新 620ライセンス | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 令和2年7月21日 | SKYSEA Client View Government License 取り扱いファイル暗号化オプション ・クライアントライセンス 更新 621ライセンス | |
| | 円 (増減額) | 変更契約に係る変更理由 1 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 円 (消費税相当額) | | | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額) | | | | |
| 予定 価格 | 1,293,600 円 (消費税相当額 117,600 円) | 契約締結年月日 | | 納入期限 | 備考 |
| | 契約業者名 | | 当初 | 令和2年8月3日 | |
| (住所) 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー10F (商号又は名称) リコージャパン(株)販売事業本部 中部MA事業部 公共営業部 | | 変更1 | | | |
| | | 変更2 | | | |
| | | 変更3 | | | |
| 物品の納入名 | | X | | 物品の納入場所 | |
| 資産管理ソフトライセンス更新 | | | | 長久手市岩作城の内内地内 | |

様式第9号(役務紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部保険医療課

| 契約金額 | | 種別 | その他業務委託 | 委託業務概要 | |
|-----------------------|---|---------------|----------------------|--|----|
| 当初 | 896,500 円 (消費税相当額 81,500 円) | 入札契約の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | 別紙のとおり 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 令和2年7月27日 | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定価格 | 984,830 円 (消費税相当額 89,530 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 令和2年7月31日 | 自 令和2年7月31日 至 令和3年3月31日 | |
| (住所) | 名古屋市中区松原二丁目2番33号 (商号又は名称) 株名豊 | 変更1 | | 自 至 | |
| | | 変更2 | | 自 至 | |
| | | 変更3 | | 自 至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 令和2年度特定保健指導業務委託(単価契約) | | — | | 長久手市岩作城の内地内 | |

| No. | 業務名 | 予定数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) |
|-----|---------------------|------|------|--------|---------|
| 1 | 動機付け支援 | | | | |
| | 初回面接 | 25 | 件 | 14,400 | 360,000 |
| | 初回面接分割実施のみ(保健指導対象外) | 1 | 件 | 14,400 | 14,400 |
| | 実績評価 | 23 | 件 | 3,600 | 82,800 |
| 2 | 積極的支援 | | | | |
| | 初回面接 | 10 | 件 | 18,000 | 180,000 |
| | 継続支援(上限180ポイントまで) | 1400 | ポイント | 67 | 93,800 |
| | 実績評価 | 7 | 件 | 12,000 | 84,000 |

※上記費用費には、保健指導のための教材費、交通費、報告書等の作成費用を含む

様式第9号(物品紙)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 たつせがある課

| 契約金額 | | 種別 | 文房具・事務用機器 | 物品の納入概要 | |
|--------------------|---|---------------|----------------------|--|--|
| 当初 | 1,942,050 円 (消費税相当額 176,550 円) | 入札契約の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | 事務用品 消耗品 スリッパ始め19種149品 備品 フリースペース収納棚始め3種5品 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 令和2年7月17日 | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | 円 (増減額) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | 備考 | |
| | 円 (増減額) | | | | |
| 予定 価格 | 1,998,700 円 (消費税相当額 181,700 円) | 契約締結年月日 | | 納入期限 | |
| | 契約業者名 | | 当初 令和2年7月18日 | 令和2年8月20日 | |
| (住所) | 瀬戸市大坂町200番地 (商号又は名称) カトービジネス 加藤裕行 | 変更1 | | | |
| | | 変更2 | | | |
| | | 変更3 | | | |
| 物品の納入名 | | X | | 物品の納入場所 | |
| 南小校区共生ステーション事務用品購入 | | | | 長久手市杵ヶ池地内 | |

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

| 契約金額 | | | | 市有財産有償貸付概要 | |
|--|------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-----|
| 当初 | 741,000 円 (消費税相当額 上記に含む。) | 入札契約の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | 貸付面積 2㎡ 清涼飲料水自動販売機設置 1台 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 令和 2 年 7 月 2 日 | | |
| | 円 (増減額) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額) | | | | |
| 予 定 価 格 | 300,000 円 (消費税相当額 上記に含む。) | 契約締結年月日 | | 貸付期間 | 備 考 |
| 契約業者名 | | 当 初 | 令和 2 年 7 月 15 日 | 自 令和 2 年 8 月 1 日 至 令和 7 年 7 月 31 日 | |
| (住所) 愛知県名古屋市中区小幡宮ノ腰8番21号 (商号又は名称) サンポッカサービス株式会社 | | 変更1 | 令和 年 月 日 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 | |
| | | 変更2 | 令和 年 月 日 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 令和 年 月 日 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 | |
| 市有財産有償貸付物件 | | | | 設置場所 | |
| 長久手古戦場野外活動施設敷地内自動販売機設置に係る市有財産有償貸付 | | | | 長久手市古戦場野外活動施設 入口付近(屋外) | |