

工42
 受電

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	37,620,000 円 (消費税相当額 3,420,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	青少年児童センター特定天井対策工事 建築工事、電気工事 一式 【変更内容】 ・誘導灯取替え 2か所→11か所 ・ガードマン 115人→81人 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	39,250,000 円 (消費税相当額 3,569,000 円)	入札日	令和3年7月14日		
	(増減額 1,630,000 円) (消費税相当額 149,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 消防用設備等点検にて誘導灯について指摘があったため誘導灯数量を変更する。また、現地交通状況が想定より少ないため、交通誘導員の数量を変更する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	42,900,000 円 (消費税相当額 3,900,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	33,671,000 円 (消費税相当額 3,061,000 円)	当初	令和3年8月2日	自 令和3年8月3日 至 令和4年2月28日	
		変更1	令和4年2月15日	自 令和3年8月3日 至 令和4年2月28日	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
契約業者名		路線等の名称		工事場所	
(住所) 尾張旭市東印場町3-7-11 (商号又は名称) 山秀建設(株)		青少年児童センター		長久手市岩作中島地内	
工事名		路線等の名称		工事場所	
青少年児童センター特定天井対策工事		青少年児童センター		長久手市岩作中島地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	7,425,000 円 (消費税相当額 675,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	No.1-4返送汚泥引抜ポンプオーバーホール 一台 No.1-1返送汚泥引抜ポンプ逆止弁修繕 一式 No.1-2返送汚泥引抜ポンプ逆止弁修繕 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月21日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,964,000 円 (消費税相当額 724,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	6,304,100 円 (消費税相当額 573,100 円)	当初	令和3年8月2日	自 令和3年8月3日 至 令和4年3月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手浄化センターNo.1-4返送汚泥引抜ポンプ等修繕工事		長久手浄化センター		長久手市場の後地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	25,630,000 円 (消費税相当額 2,330,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	橋梁補修工 N=1橋 交通規制工(高速道路) D=10日 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年7月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	26,266,900 円 (消費税相当額 2,387,900 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	19,701,000 円 (消費税相当額 1,791,000 円)	当初	令和3年8月12日	自 令和3年8月13日 至 令和4年2月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(欄青山)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和3年度橋梁長寿命化等修繕工事		市道長湫東部221号線(上井堀橋)		長久手市卯塚一丁目地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	25,630,000 円 (消費税相当額 2,330,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁補修工 N=1橋 交通規制工(高速道路) D=12(10)日 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	26,600,200 円 (消費税相当額 2,418,200 円)	入札日	令和3年7月28日		
	(増減額 970,200 円) (消費税相当額 88,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 高速道路管理者との協議の結果、高速道路上作業に伴う仮設工(足場)及び交通規制の追加実施が必要となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	26,266,900 円 (消費税相当額 2,387,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	19,701,000 円 (消費税相当額 1,791,000 円)	当初	令和3年8月12日	自 令和3年8月13日 至 令和4年2月25日	
		変更1	令和4年1月24日	自 令和3年8月13日 至 令和4年2月25日	
契約業者名 (住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 綽青山		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
		工 事 名		路線等の名称	
令和3年度橋梁長寿命化等修繕工事		市道長湫東部221号線(上井堀橋)		長久手市卯塚一丁目地内	