

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,134,700 円 (消費税相当額 557,700 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	剪定工 高木:10本、中木:274㎡、低木:960㎡ 刈込工 芝生:8,940㎡ 除草工 低木:3,264㎡、芝生:3,169㎡ 施肥工 中木:44㎡、低木:575㎡、芝:567㎡ 灌水工 低木:4,580㎡、芝生:12,676㎡ 木柵等修繕工 木柵:33.3m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年7月6日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,260,100 円 (消費税相当額 569,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,695,900 円 (消費税相当額 426,900 円)	当初	令和4年7月13日	自 令和4年7月14日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度長久手南部浄化センター植栽維持管理工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	

契約結果調書

工41
変更

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,134,700 円 (消費税相当額 557,700 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	剪定工 高木:10本、中木:274㎡、低木:960㎡ 刈込工 芝生:8,940㎡ 除草工 低木:3,264㎡、芝生:3,169㎡ 施肥工 中木:44㎡、低木:575㎡、芝:567㎡ 低木:1,145㎡、芝生:3,169㎡ 灌水工 (低木:4,580㎡、芝生:12,676㎡) 木柵等修繕工 木柵:33.3m	
変更1	5,630,900 円 (消費税相当額 511,900 円)	入札日	令和4年7月6日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 ▲503,800 円) (消費税相当額 ▲45,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 今年度は、適時な降雨があり、灌水の実施回数を削減しても植栽の育成に影響がないと判断したため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,260,100 円 (消費税相当額 569,100 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	4,695,900 円 (消費税相当額 426,900 円)	当初	令和4年7月13日	自 令和4年7月14日 至 令和5年3月31日	
		変更1	令和5年3月22日	自 令和4年7月14日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更3		自 至	
愛長造園(有)					
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度長久手南部浄化センター植栽維持管理工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要		
当初	4,290,000 円 (消費税相当額 390,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	切削オーバーレイ工 A=530㎡ 舗装打替え工 A=51㎡ 区画線工 L=226m		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年7月6日			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	4,431,900 円 (消費税相当額 402,900 円)	契約締結年月日		工 期	備考	
最低制限 価格	3,324,200 円 (消費税相当額 302,200 円)	当初	令和4年7月13日		自 令和4年7月14日 至 令和4年10月31日	
契約業者名		変更1			自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2			自 至	
山田重建憐		変更3			自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
中川原南原山1号線舗装修繕工事		市道中川原南原山1号線		長久手市西原山地内		

契約結果調書

工42
変更

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	4,290,000 円 (消費税相当額 390,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	切削オーバーレイ工	A=0㎡(530㎡)
変更1	5,362,500 円 (消費税相当額 487,500 円)	入札日	令和4年7月6日	舗装打替え工	A=51㎡
	(増減額 1,072,500 円) (消費税相当額 97,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地踏査の結果、舗装目地を含む施工延長に変更した。 沿線の要望から、表層工を夜間に行うこととした。		区画線工	L=234m(226m)
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		路面切削工	A=562m2(-)
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		表層工(夜間)	A=562m2(-)
変更3	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,431,900 円 (消費税相当額 402,900 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	3,324,200 円 (消費税相当額 302,200 円)	当初	令和4年7月13日	自	令和4年7月14日
	契約業者名		変更1	令和4年10月17日	至
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)	山田重建(株)	変更2		自	
		変更3		至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
中川原南原山1号線舗装修繕工事		市道中川原南原山1号線		長久手市西原山地内	
				備考	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部、下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	17,600,000 円 (消費税相当額 1,600,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1 全窒素・全リン自動測定装置更新工 1基 2 No.1、2濃縮汚泥引抜ポンプ修繕工 一式 3 No.1汚泥供給ポンプ修繕工 一式 4 No.2薬液溶解タンク定量供給機修繕工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年7月13日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	円 (消費税相当額 円)			円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)			円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3
予 定 価 格	18,390,900 円 (消費税相当額 1,671,900 円)	契約締結年月日			
最低制限 価 格	15,239,400 円 (消費税相当額 1,385,400 円)	当 初	令和4年7月20日	自 令和4年7月21日 至 令和5年2月28日	
		変更1		自 至	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更3		自 至	
株式会社 エステム					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度長久手浄化センター更新・修繕工事その1		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	2,750,000 円 (消費税相当額 250,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 10箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年7月20日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	2,823,700 円 (消費税相当額 256,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	2,118,600 円 (消費税相当額 192,600 円)	当 初	令和4年7月27日	自 令和4年7月28日 至 令和4年9月30日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至			
株青山		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
(公共)取付管設置工事その18		パナソニックホームズ(株)邸1号棟から10号棟		長久手市市が洞二丁目地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	4,257,000 円 (消費税相当額 387,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1 熊張苑No.1、2雨水排水ポンプ更新工 2基 2 熊張苑No.1、2調整池汚水ポンプ更新工 2基 3 熊張苑消泡ポンプ更新工 1基 4 前熊苑No.1、2水中攪拌ポンプ更新工 2基	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和4年7月27日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予定 価格	4,474,800 円 (消費税相当額 406,800 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	3,736,700 円 (消費税相当額 339,700 円)	当初	令和4年8月3日	自 令和4年8月4日 至 令和5年1月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
日本エンジニア(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度熊張苑・前熊苑更新工事その1		熊張苑・前熊苑		長久手市真行田地内外	

随意契約の場合の相手方を選定した理由

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	3,806,000 円 (消費税相当額 346,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	1 富士浦マンホールポンプNo.2ポンプ更新工 1基 2 中島マンホールポンプNo.1ポンプ更新工 1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年7月27日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,006,200 円 (消費税相当額 364,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,205,400 円 (消費税相当額 291,400 円)	当 初	令和4年8月3日	自 令和4年8月4日 至 令和5年1月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
日本エンジニア㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度マンホールポンプ更新工事		-		長久手市富士浦地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	2,508,000 円 (消費税相当額 228,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	下川原、原山マンホールポンプ水位計修繕工 2箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和4年7月27日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	2,649,900 円 (消費税相当額 240,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,296,800 円 (消費税相当額 208,800 円)	当初	令和4年8月3日	自 令和4年8月4日 至 令和4年11月11日	
		変更1		自 至	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称)		変更3		自 至	
日本エンヂニヤ㈱					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度マンホールポンプ水位計修繕工事		下川原、原山マンホールポンプ		長久手市下川原地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要		
当初	6,270,000 円 (消費税相当額 570,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	礼法室改修工事 一式 多目的トイレ整備工事 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年7月27日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由				
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
予定 価格	7,480,000 円 (消費税相当額 680,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	5,713,400 円 (消費税相当額 519,400 円)	当初	令和4年8月5日	自 令和4年8月8日 至 令和5年1月13日		
契約業者名		変更1		自 至		
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至		
松原建設㈱		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
長久手中学校礼法室改修・多目的トイレ整備工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内		

契約結果調書

工48
変更

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	6,270,000 円 (消費税相当額 570,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	1 金属工事 (1) 壁LGS下地組 +11㎡ (2) 軽量鉄骨天井下地組 +7㎡ 2 内装工事 (1) 床合板貼り +43㎡ (2) 床長尺塩ビシート +43㎡ (3) 壁プラスターボード +11㎡ (4) 天井化粧石膏ボード +7㎡ 3 解体工事 (1) 既設壁解体撤去 +11㎡ (2) 既設天井解体撤去 +4㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	7,051,000 円 (消費税相当額 641,000 円)	入札日	令和4年7月27日		
	(増減額 781,000 円) (消費税相当額 71,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 撤去範囲の下地と仕上の納まりが異なることが判明したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,480,000 円 (消費税相当額 680,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	5,713,400 円 (消費税相当額 519,400 円)	当初	令和4年8月5日	自 令和4年8月8日 至 令和5年1月13日	
契約業者名		変更1	令和4年12月13日	自 令和4年8月8日 至 令和5年1月13日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手中学校礼法室改修・多目的トイレ整備工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	