

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,308,000 円 (消費税相当額 1,028,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	ブランコ 撤去・設置 1基 シーソー 撤去・設置 1基 砂場 撤去・設置 1基 滑り台 撤去・設置 1基  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年10月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,885,500 円 (消費税相当額 1,080,500 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	8,914,400 円 (消費税相当額 810,400 円)	当初	令和4年10月27日	自 令和4年10月28日 至 令和5年3月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(術)長久手緑化園		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度児童遊園長寿命化工事		寺山児童遊園及び大草児童遊園		長久手市岩作寺山地内外	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	2,438,700 円 (消費税相当額 221,700 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木伐採工 10本 高木剪定工 6本  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年10月19日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,508,000 円 (消費税相当額 228,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,883,200 円 (消費税相当額 171,200 円)	当 初	令和4年10月26日	自 令和4年10月27日 至 令和5年1月20日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東名園芸(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度色金山歴史公園樹木伐採工事その1		色金山歴史公園		長久手市岩作色金地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	7,535,000 円 (消費税相当額 685,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	飛散防止フィルム貼付作業 一式     随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年10月19日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,504,000 円 (消費税相当額 864,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,220,400 円 (消費税相当額 656,400 円)	当初	令和4年11月1日	自 令和4年11月1日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市砂子627 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)東海プルーフ		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
庁舎等防災対策工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

工61  
変更

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	7,535,000 円 (消費税相当額 685,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	飛散防止フィルム貼付作業 一式 (変更) (1) 飛散防止フィルム貼り(材料費含む) 722㎡→758㎡ (2) ガラス清掃費 722㎡→758㎡	
変更1	7,892,500 円 (消費税相当額 717,500 円)	入札日	令和4年10月19日		
	(増減額 357,500 円) (消費税相当額 32,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初、予定していた施工面積について概算で算出しており、施工面積を実測した結果、設計書と差異が生じた。また、当初見込んでいた施工箇所について一部、安全面を考慮し、施工面積が増加した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,504,000 円 (消費税相当額 864,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,220,400 円 (消費税相当額 656,400 円)	当初	令和4年11月1日	自 令和4年11月1日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1	令和5年3月25日	自 令和4年11月1日 至 令和5年3月31日	
(住所) 長久手市砂子627 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)東海ブルーフ		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
庁舎等防災対策工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	5,478,000 円 (消費税相当額 498,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	歩行者兼用サイン 1基 拠点サイン 1基  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年10月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,890,500 円 (消費税相当額 535,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,418,700 円 (消費税相当額 401,700 円)	当 初	令和4年10月26日	自 令和4年10月27日 至 令和5年3月17日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市緑区大高町字一色山25-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東亜ライン(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度公園西駅周辺地区サイン施設設置工事		-		長久手市丸山地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	5,478,000 円 (消費税相当額 498,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	歩行者兼用サイン 1基 拠点サイン 1基	
変更1	5,425,200 円 (消費税相当額 493,200 円)	入札日	令和4年10月19日	【変更】 (変更前) (変更後)	
	(増減額 ▲52,800 円) (消費税相当額 ▲4,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 施設誘導サインについてコンクリート基礎を現場打ちから既製品に変更することで掘削幅を短くすることができ、その結果、当初計画していた車道と歩道に跨がる設置位置について歩道のみに変更となったことから、右記のとおり変更する。		舗装版切断工(車道) 2.5m → 0m 舗装版切断工(歩道) 3.5m → 2.4m 舗装版撤去工(車道) 0.75㎡ → 0㎡ 舗装版撤去工(歩道) 1.50㎡ → 0.36㎡ 舗装版復旧工(車道) 0.75㎡ → 0㎡ 舗装版復旧工(歩道) 1.25㎡ → 0.11㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,890,500 円 (消費税相当額 535,500 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	4,418,700 円 (消費税相当額 401,700 円)	当初	令和4年10月26日	自 令和4年10月27日 至 令和5年3月17日	
		変更1	令和5年3月8日	自 令和4年10月27日 至 令和5年3月17日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 名古屋市緑区大高町字一色山25-1 (商号又は名称)		変更3		自 至	
東亜ライン(株)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度公園西駅周辺地区サイン施設設置工事		-		長久手市丸山地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,013,000 円 (消費税相当額 183,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=37.3m 1号人孔設置工 1基  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年10月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,099,900 円 (消費税相当額 190,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,575,200 円 (消費税相当額 143,200 円)	当 初	令和4年10月26日	自 令和4年10月27日 至 令和5年1月13日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)  ㈱川本工務店		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度公共下水道築造工事		長湫第5工区		長久手市榎木地内	

契約結果調書

工63  
変更

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,013,000 円 (消費税相当額 183,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	工事延長 L=37.3m→L=38.1m 1号人孔設置工 1基  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	2,607,000 円 (消費税相当額 237,000 円)	入札日	令和4年10月19日		
	増減額 594,000 円 (消費税相当額 54,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事開札後に下山土地整理組合より取付管設置位置の変更及び追加が申請されたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,099,900 円 (消費税相当額 190,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,575,200 円 (消費税相当額 143,200 円)	当初	令和4年10月26日	自 令和4年10月27日 至 令和5年1月13日	
		変更1	令和5年1月6日	自 令和4年10月27日 至 令和5年1月13日	
契約業者名  (住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)  榑川本工務店		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度公共下水道築造工事		長湫第5工区		長久手市榑木地内	



契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	28,490,000 円 (消費税相当額 2,590,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	機械設備等維持修繕工事(温泉エリア)一式 機械設備等維持修繕工事(福祉エリア)一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年10月26日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	28,754,000 円 (消費税相当額 2,614,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	24,592,700 円 (消費税相当額 2,235,700 円)	当初	令和4年11月4日	自 令和4年11月4日 至 令和5年3月17日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市千種区今池5-24-32 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)システック		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内	

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要		
当初	28,490,000 円 (消費税相当額 2,590,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	機械設備等維持修繕工事(温泉エリア)一式 機械設備等維持修繕工事(福祉エリア)一式		
変更1	33,971,300 円 (消費税相当額 3,088,300 円)	入札日	令和4年10月26日			
	(増減額 5,481,300 円) (消費税相当額 498,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計後に新たに故障した箇所を修繕するため。 (1) 消防用設備是正指摘修繕工事対象項目追加 (2) コージェネレーション発電機2号機遮断機交換				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定価格	28,754,000 円 (消費税相当額 2,614,000 円)	契約締結年月日		工 期		
最低制限価格	24,592,700 円 (消費税相当額 2,235,700 円)	当初	令和4年11月4日	自	令和4年11月4日	備考
		変更1	令和5年1月16日	至	令和5年3月17日	
契約業者名		変更2		自		
(住所) 名古屋市千種区今池5-24-32 (商号又は名称)		変更3		至		
(株)システック						
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
令和4年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 市長公室 情報課

契 約 金 額		種 別	管 工 事	工 事 概 要	
当初	2,398,000 円 (消費税相当額 218,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	空調機増設工事 一式      随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和 4 年 10 月 26 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予 定 価 格	2,475,000 円 (消費税相当額 225,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,926,100 円 (消費税相当額 175,100 円)	当 初	令和 4 年 11 月 2 日	自 令和 4 年 11 月 3 日 至 令和 5 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
榑青山		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
市役所本庁舎電算室空調機増設工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内内地内	

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	2,398,000 円 (消費税相当額 218,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	空調機増設工事 一式	
変更1	2,464,000 円 (消費税相当額 224,000 円)	入札日	令和4年10月26日		
	増減額 66,000 円 (消費税相当額 6,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 室内機器を適切な位置に設置するために、天井裏の既設構造物を一部取壊しする必要が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,475,000 円 (消費税相当額 225,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,926,100 円 (消費税相当額 175,100 円)	当初	令和4年11月2日	自 令和4年11月3日 至 令和5年3月31日	
		変更1	令和5年3月10日	自 令和4年11月3日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)  株式会社 青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市役所本庁舎電算室空調機増設工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	4,950,000 円 (消費税相当額 450,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 )	入札日	令和4年10月26日		
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )				
変更3	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )				
予定 価格	5,742,000 円 (消費税相当額 522,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,364,800 円 (消費税相当額 396,800 円)	当初	令和4年10月27日	自 令和4年10月28日 至 令和5年2月24日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市が洞学童保育所分室改修工事		-		長久手市市が洞地内	

I66  
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要		
当初	4,950,000 円 (消費税相当額 450,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	5,192,000 円 (消費税相当額 472,000 円)	入札日	令和4年10月26日			
	(増減額 242,000 円) (消費税相当額 22,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 改修工事に伴い内壁クロスの撤去及び張替え等が追加となったため				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	5,742,000 円 (消費税相当額 522,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	4,364,800 円 (消費税相当額 396,800 円)	当初	令和4年10月27日	自 令和4年10月28日 至 令和5年2月24日		
		変更1	令和5年2月15日	自 令和4年10月28日 至 令和5年2月24日		
契約業者名 (住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)  松原建設㈱		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
市が洞学童保育所分室改修工事		-		長久手市市が洞地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	3,173,500 円 (消費税相当額 288,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	樹木伐採工 30本 (高木28本、低・中木2本)  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年10月26日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,283,500 円 (消費税相当額 298,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,462,900 円 (消費税相当額 223,900 円)	当初	令和4年11月1日	自 令和4年11月2日 至 令和5年3月17日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
史跡長久手古戦場整備工事(樹木伐採)		古戦場公園		長久手市武蔵塚及び仏が根地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	3,173,500 円 (消費税相当額 288,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	樹木伐採工 30本 (高木28本、低・中木2本) 幹玉切り工1式(一)	
変更1	3,542,000 円 (消費税相当額 322,000 円)	入札日	令和4年10月26日		
	(増減額 368,500 円) (消費税相当額 33,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 市民に伐採した樹木の幹を配布するため、玉切り工を追加する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,283,500 円 (消費税相当額 298,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,462,900 円 (消費税相当額 223,900 円)	当初	令和4年11月1日	自 令和4年11月2日 至 令和5年3月17日	
		変更1	令和5年3月1日	自 令和4年11月2日 至 令和5年3月17日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)  青山造園(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
史跡長久手古戦場整備工事(樹木伐採)		古戦場公園		長久手市武蔵塚及び仏が根地内	



様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	2,722,500 円 (消費税相当額 247,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木伐採工7本 樹林地除伐・つる切り250㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年10月26日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,807,200 円 (消費税相当額 255,200 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	2,108,700 円 (消費税相当額 191,700 円)	当初	令和4年11月1日	自 令和4年11月2日 至 令和5年3月24日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)長久手緑化園		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度色金山歴史公園樹木伐採工事その2		色金山歴史公園		長久手市岩作色金地内	