

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	7,920,000 円 (消費税相当額 720,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事改修工事 一式 厨房機器改修工事 一式 機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年1月25日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,305,000 円 (消費税相当額 755,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	6,798,000 円 (消費税相当額 618,000 円)	当初	令和5年1月31日	自 令和5年2月1日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手市高齢者生きがいセンター厨房改修工事		-		長久手市岩作城の内地内	

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

I85
変更

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	7,920,000 円 (消費税相当額 720,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事改修工事 一式 厨房機器改修工事 一式 機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式	
変更1	8,087,200 円 (消費税相当額 735,200 円)	入札日	令和 5 年 1 月 25 日	変更工事概要 変更前: 厨房用ストレートシロッコファン1台 変更後: 有圧換気扇3台	
変更2	(増減額 167,200 円) (消費税相当額 15,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 換気設備工事の実施に際し、事前に空調業者が現場を確認したところ、当初設計の内容では工事完了後の設備使用状況によっては換気風量が不足するおそれがあるとの指摘を受けた。その後現場を確認し、換気設備の仕様を変更した方がより換気風量が確保できると判断したため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	予 定 価 格 (消費税相当額 755,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格 (消費税相当額 618,000 円)	当初	令和 5 年 1 月 31 日		自 令和 5 年 2 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日	
契約業者名	変更1	令和 5 年 3 月 8 日		自 令和 5 年 2 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)	変更2			自 至	
松原建設㈱	変更3			自 至	
工 事 名	路線等の名称		工 事 場 所		
長久手市高齢者生きがいセンター厨房改修工事	-		長久手市岩作城の内地内		

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	3,740,000 円 (消費税相当額 340,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	構造:木造平屋建 延床面積:約87㎡ 耐震補強工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年1月25日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予定 価格	4,301,000 円 (消費税相当額 391,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,324,200 円 (消費税相当額 302,200 円)	当初	令和5年1月26日	自 令和5年1月27日 至 令和5年3月24日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
旧中部生産組合耐震補強工事		旧中部生産組合		長久手市打越地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	2,970,000 円 (消費税相当額 270,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	デッキ等修繕工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年1月25日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,256,000 円 (消費税相当額 296,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,520,100 円 (消費税相当額 229,100 円)	当初	令和5年1月26日	自 令和5年1月27日 至 令和5年3月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)愛工建設		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長湫南保育園中庭デッキ等修繕工事		長湫南保育園		長久手市砂子地内	

I87.
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	2,970,000 円 (消費税相当額 270,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	デッキ等修繕工事 一式	
変更1	3,256,000 円 (消費税相当額 296,000 円)	入札日	令和 5 年 1 月 25 日		
	(増減額 286,000 円) (消費税相当額 26,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 張替えデッキ板と既設壁の取り合い部分の隙間が生じ、園児の怪我防止のために金物等を取り付ける工事が必要となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,256,000 円 (消費税相当額 296,000 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	2,520,100 円 (消費税相当額 229,100 円)	当初	令和 5 年 1 月 26 日	自 令和 5 年 1 月 27 日 至 令和 5 年 3 月 27 日	
		変更1	令和 5 年 3 月 7 日	自 令和 5 年 1 月 27 日 至 令和 5 年 3 月 27 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称) (株)愛工建設		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南保育園中庭デッキ等修繕工事		長湫南保育園		長久手市砂子地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,483,900 円 (消費税相当額 134,900 円)	入札契約の方法	一般指名随意契約 その他()	杣ヶ池公園:高木伐採工5本、支障枝剪定工17本、処分工4.5t 菖蒲池テニスコート:中木剪定工40本、処分工2.8t 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年1月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,551,000 円 (消費税相当額 141,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	1,163,800 円 (消費税相当額 105,800 円)	当初	令和5年1月31日	自 令和5年2月1日 至 令和5年3月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度樹木維持管理工事		杣ヶ池公園外		長久手市杣ヶ池地内外	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要			
当初	13,420,000 円 (消費税相当額 1,220,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	体育館バスケットゴール改修工事 5校			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年1月25日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	15,532,000 円 (消費税相当額 1,412,000 円)	契約締結年月日		工期	備考		
最低制限価格	12,241,900 円 (消費税相当額 1,112,900 円)	当初	令和5年2月10日	自 令和5年2月13日 至 令和5年3月29日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市昭和区滝川町31番地32 (商号又は名称)		変更2		自 至			
イノコ(株)		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
小中学校体育館バスケットゴール改修工事		長久手小学校始め5校		長久手市岩作中縄手地内外			