

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要		
当初	3,839,000 円 (消費税相当額 349,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築基本設計業務 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月5日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	3,960,000 円 (消費税相当額 360,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考	
契約業者名		当初	令和5年7月19日	自 令和5年7月20日 至 令和6年3月22日		
(住所) 岐阜県各務原市蘇原吉野町3丁目11番地2 (商号又は名称) ㈱起雲社寺建築設計		変更1		自 至		
		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
歴史民俗資料館基本設計業務委託		古戦場公園		長久手市仏が根地内		


契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契 約 金 額		種 別	建築設計	委託業務概要	
当初	3,839,000 円 (消費税相当額 349,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築基本設計業務 一式	
変更1	3,839,000 円 (消費税相当額 349,000 円)	入札日	令 和 5 年 7 月 5 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 古民家移築事業の必要性を検討するために時間を要したことで、古戦場公園西側ゾーンにおける歴史民俗資料館の配置計画及び施設規模を決定することが出来なくなったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,960,000 円 (消費税相当額 360,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 5 年 7 月 19 日	自 令 和 5 年 7 月 20 日 至 令 和 6 年 3 月 22 日	
(住所) 岐阜県各務原市蘇原吉野町3丁目11番地2 (商号又は名称) ㈱起雲社寺建築設計		変 更 1	令 和 6 年 3 月 21 日	自 令 和 5 年 7 月 20 日 至 令 和 6 年 10 月 31 日	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
歴史民俗資料館基本設計業務委託		古戦場公園		長久手市仏が根地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	荒物・雑貨	物品の納入概要	
当初	1,628,000 円 (消費税相当額 148,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	配膳用食器かご(小学3年～中学校迄用) 200個 SUS製、本体にナイロンコーティング、コイルスプリング 取っ手、底面X型補強あり 幅220mm×奥行410mm×高さ240mm	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月5日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,971,200 円 (消費税相当額 179,200 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和5年7月12日	令和6年1月10日	
(住所) 名古屋市名東区野間町25-1 (商号又は名称) 日本調理機材中部支店		変更1			
		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
給食配膳用食器かご購入				長久手市岩作中権代地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部たつせがある課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要		
当初	1,848,000 円 (消費税相当額 168,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	まちづくりセンター始め6施設 清掃業務一式(床面ワックス塗布 計1,791㎡、硝子清 掃 計717㎡、照明清掃 計447基等)		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月5日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	1,903,000 円 (消費税相当額 173,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考	
契約業者名		当初	令和5年7月12日	自 令和5年7月13日 至 令和6年2月28日		
(住所) 名古屋市中原区太閤四丁目6番22号 (商号又は名称) コニックス(株)		変更1		自 至		
		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和5年度まちづくりセンター始め6施設清掃業務委託		まちづくりセンター外		長久手市武蔵塚地内外		

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	8,965,000 円 (消費税相当額 815,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	受水槽及び高置水槽清掃、加圧ポンプ点検 一式 体育館等床ワックス清掃 一式 窓ガラス清掃(東小学校及び北小学校網戸清掃含む) 一式 トイレ清掃 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月5日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,021,100 円 (消費税相当額 820,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和5年7月12日	自 令和5年7月13日 至 令和6年3月29日	
(住所) 名古屋市東区太閤4-6-22		変更1		自 至	
(商号又は名称) コニックス㈱		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和5年度小中学校清掃業務委託		全小中学校		長久手市岩作中縄手地内外	

契 約 結 果 調 書

季110

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要		
当初	2,860,000 円 (消費税相当額 260,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機器(室内機)フィルター清掃 2回 空調機吸気パネル等拭き上げ清掃 1回 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 7 月 5 日			
	変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3						円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)
	変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格				3,177,900 円 (消費税相当額 288,900 円)	契 約 締 結 年 月 日	
契 約 業 者 名		当 初	令 和 5 年 7 月 12 日	自 令 和 5 年 7 月 13 日 至 令 和 6 年 3 月 29 日		
(住所) 名古屋市東区代官町3-7		変 更 1		自 至		
(商号又は名称) 河合設備管理 代表社員 河合 豊三		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
令和5年度小中学校等空調機器フィルター清掃等業務委託		全小中学校及び教育支援センター		長久手市岩作中縄手地内外		

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部行政課

契 約 金 額		種 別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	1,202,555 円 (消費税相当額 109,323 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	・期日前投票関係事務 1,700円×248.5時間(見込み) ・投票日関係事務(法定時間内) 1,700円×192時間(見込み) ・投票日関係事務(法定時間外) 2,125円×132時間(見込み) ・事前研修 1,638円×39時間(見込み) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 7 月 5 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,470,645 円 (消費税相当額 133,695 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 5 年 7 月 18 日	自 令 和 5 年 7 月 19 日 至 令 和 5 年 8 月 31 日	
(住所) 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル (商号又は名称) ㈱オムニ		変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
長久手市長選挙における投票所受付等人材派遣業務(単価契約)		—		長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部行政課

契 約 金 額		種 別	その他業務委託	委託業務概要	
当初	1,265,000 円 (消費税相当額 115,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	選挙用ポスター掲示板設置及び撤去・89か所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 7 月 5 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,370,600 円 (消費税相当額 124,600 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 5 年 7 月 20 日	自 令 和 5 年 7 月 21 日 至 令 和 5 年 9 月 8 日	
(住所) 一宮市三ツ井1丁目14番5号	変 更 1		自 至		
(商号又は名称)	変 更 2		自 至		
(株)サイン工房FULL	変 更 3		自 至		
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
長久手市長選挙におけるポスター掲示板の設置等業務委託		—		長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 くらし文化部生涯学習課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要			
当初	616,000 円 (消費税相当額 56,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	延べ床面積 17,798.61㎡ 特定建築物定期調査(敷地、建築物内外部、避難施設等)一式 建築設備定期検査(換気設備、排煙設備)一式 防火設備定期検査(防火戸、防火シャッター)一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月12日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 円 (消費税相当額 円)						
変更2	円 (消費税相当額 円)						
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
予 定 価 格	672,100 円 (消費税相当額 61,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考		
	契 約 業 者 名	当 初	令和5年7月27日	自 令和5年7月28日 至 令和5年11月30日			
(住所) 名古屋市東区白壁1-9 (商号又は名称) 日本空調システム(株)	変更1		自 至				
	変更2		自 至				
	変更3		自 至				
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
令和5年度文化の家特定建築物定期調査等業務委託		長久手市文化の家		長久手市野田農地内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部安心安全課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	601,370 円 (消費税相当額 54,670 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	保守点検業務委託 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月12日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	651,200 円 (消費税相当額 59,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和5年7月25日	自 令和5年7月26日 至 令和5年9月30日	
(住所)	名古屋市名東区名東本通5-6 (商号又は名称) 内外物産㈱名古屋支店	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和5年度発電機等保守点検業務委託		—		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	7,909,000 円 (消費税相当額 719,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	歩道橋詳細設計 1橋 歩道詳細設計(修正設計) 0.1km	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月19日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,789,000 円 (消費税相当額 799,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和5年7月26日	自 令和5年7月27日 至 令和6年3月15日	
(住所) 名古屋市中区錦1-19-24 (商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和5年度下川原下山1号線橋梁設計業務委託		市道下川原下山1号線外		長久手市下山地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	農業土木	委託業務概要	
当初	1,155,000 円 (消費税相当額 105,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	農業用水管理図作成 L=2.3km	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月19日		
	変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		
変更3		円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予 定 価 格		1,232,000 円 (消費税相当額 112,000 円)	契約締結年月日		履行期間
契約業者名		当 初	令和5年7月20日	自 令和5年7月21日 至 令和6年2月29日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2		変更1		自 至	
(商号又は名称) 株名邦テクノ		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和5年度農業用水管理図作成業務委託		—		長久手市松杣地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	土 木 一 式 工 事	業 務 概 要	
当初	1,925,000 円 (消費税相当額 175,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 機械 9,213.2㎡ 手刈り 60㎡ 低木剪定 322.5㎡ 資源化处理 9,375kg 焼却処分 5,110kg	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 7 月 19 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,976,700 円 (消費税相当額 179,700 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 5 年 7 月 20 日	自 令 和 5 年 7 月 21 日 至 令 和 5 年 11 月 30 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)加藤組		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和5年度農業用施設植栽維持管理委託その1		立石池外		長久手市岩作北山地内外	

117
変

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	業 務 概 要	
当初	1,925,000 円 (消費税相当額 175,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 機械 9,213.2㎡ 手刈り 60㎡ 低木剪定 322.5㎡ 資源化处理 9,580kg (205kg増) 焼却処分 0kg (5,110kg減)	
変更1	1,821,600 円 (消費税相当額 165,600 円)	入札日	令 和 5 年 7 月 19 日		
	(増減額 ▲103,400 円) (消費税相当額 ▲9,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 令和4年度実績で当初焼却処分を見込んでいたが、今年度はすべて資源化处理することができたため、実績により変更する。			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,976,700 円 (消費税相当額 179,700 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	最低制限 価 格 (消費税相当額 円)	当 初	令 和 5 年 7 月 20 日	自 令和5年7月21日 至 令和5年11月30日	
		変更1	令 和 5 年 11 月 27 日	自 令和5年7月21日 至 令和5年11月30日	
契 約 業 者 名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称) 株加藤組	変更3		自 至		
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和5年度農業用施設植栽維持管理委託その1		立石池外		長久手市岩作北山地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部子ども未来課

契 約 金 額		種 別	調査委託	委託業務概要	
当初	4,361,500 円 (消費税相当額 396,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	基礎データの収集整理一式、ニーズ調査の実施一式、事業計画案の策定一式、パブリックコメントの実施支援一式、事業計画書及び概要版の作成一式、子ども・子育て会議の運営支援一式、次期計画の国への協議書類の作成一式、地域の集まりでの話し合い一式、国の動向及び他市町の状況報告一式、アンケート発送及び回収一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 5 年 7 月 19 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,947,800 円 (消費税相当額 449,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和 5 年 7 月 27 日	自 令和 5 年 7 月 28 日 至 令和 7 年 3 月 31 日	
(住所)	名古屋市 中村区 名駅2-35-22 (商号又は名称) Next-i(株)名古屋支店	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
第3期長久手市子ども・子育て支援事業計画策定等支援業務委託		—		長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 市長公室情報課

契 約 金 額		種 別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	71,280,000 円 (消費税相当額 6,480,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	管理業務要員2人以上常駐。平常時は機器管理及び職員向けヘルプデスク作業を行い、障害発生時は、初期対応、一次切り分け及び各システムの保守業者への連絡。 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	71,280,000 円 (消費税相当額 6,480,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和5年8月3日	自 令和5年10月1日 至 令和10年9月30日	
(住所) 名古屋市西区菊井2-6-7		変更1		自 至	
(商号又は名称) (株)メイケイ		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手市市内サーバ等管理業務委託(5年長期継続契約)		—		長久手市岩作城の内地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	2,344,320 円 (消費税相当額 213,120 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	インターホン設備賃貸借 96か月 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月19日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	2,956,800 円 (消費税相当額 268,800 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
契約業者名		当初	令和5年7月26日	自 令和5年9月1日 至 令和13年8月31日	
(住所) 名古屋市中区丸の内3-20-9 (商号又は名称) 三菱電機フィナンシャルソリューションズ(株)中部支店		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
物品の賃貸借名				設置場所	
南中学校インターホン設備賃貸借(8年長期継続契約)				長久手市長配二丁目地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要	
当初	10,164,000 円 (消費税相当額 924,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	電話機賃貸借 84か月 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月19日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	10,995,600 円 (消費税相当額 999,600 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
契約業者名		当初	令和5年7月27日	自 令和5年9月1日 至 令和12年8月31日	
(住所) 名古屋市東区東桜1-1-10 (商号又は名称) NTT・TCリース㈱東海支店		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
物品の賃貸借名				設置場所	
北中学校電話機賃貸借(7年長期継続契約)				長久手市東原地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要		
当初	896,500 円 (消費税相当額 81,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	パブリックビューイング上映業務 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月19日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	999,900 円 (消費税相当額 90,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考	
契約業者名		当初	令和5年8月1日	自 令和5年8月2日 至 令和5年8月31日		
(住所) 名古屋市中区松原3-12-21 (商号又は名称) ㈱シネマ雄		変更1		自 至		
		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
パブリックビューイング上映業務委託		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内		

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契 約 金 額		種 別	映画等製作・広告・催事	委託業務概要	
当初	880,000 円 (消費税相当額 80,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	特別展支援業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年7月19日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	968,000 円 (消費税相当額 88,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和5年8月1日	自 令和5年8月2日 至 令和5年10月31日	
(住所) 名古屋市市中村区若宮町4-39 (商号又は名称) 株式会社カトウスタジオ		変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和5年度長久手市郷土資料室特別展業務委託		長久手市郷土資料室		長久手市武蔵塚地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	警察用品・消防防災用品	物品の納入概要	
当初	1,433,960 円 (消費税相当額 130,360 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ハンディーストレッチャー 2台 発電機(カセットボンベ式) 2台 コードリール(全天候型、30m) 6台 FK救助工具袋セットB-II 2台 下水道直結型マルチトイレ 2台 上下折りたたみ式簡易トイレ 2台 凝固・衛生袋セット(大箱) 8個 多目的プライベートテントST-III 6台 ハンド型メガホンAHM-107 4個 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和 5 年 7 月 26 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	1,457,500 円 (消費税相当額 132,500 円)	契約締結年月日		納入期限	備 考
契約業者名		当 初	令和 5 年 8 月 15 日	令和 6 年 2 月 29 日	
(住所) 豊田市高崎町欠ノ上23番地18		変更1			
(商号又は名称) 内外ガード㈱		変更2			
		変更3			
物品の納入名		X		物品の納入場所	
令和5年度自主防災資機材購入				長久手市内	