

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部都市計画課

契 約 金 額		種 別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	682,000 円 (消費税相当額 62,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	都市計画変更図書作成 一式 都市計画審議会開催支援 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月4日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	737,000 円 (消費税相当額 67,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和5年10月18日	自 令和5年10月19日 至 令和6年3月22日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1		自 至	
(商号又は名称) 日本工営都市空間㈱		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和5年度都市計画変更図書作成業務委託		-		長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	業 務 概 要	
当初	6,050,000 円 (消費税相当額 550,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 27,100㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月4日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,348,100 円 (消費税相当額 577,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和5年10月11日	自 令和5年10月12日 至 令和6年1月19日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)加藤組		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和5年度香流川環境整備業務委託		香流川		長久手市前熊下田地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

138
変更

契約金額		種別	土木一式工事	業務概要	
当初	6,050,000 円 (消費税相当額 550,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 27,100㎡	
変更1	5,886,100 円 (消費税相当額 535,100 円)	入札日	令和5年10月4日		
	(増減額 ▲163,900 円) (消費税相当額 ▲14,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 焼却予定の刈草を資源化处理することができたため、焼却処理の刈草を削除し、資源化处理の刈草が増加。また刈草の総量としては想定よりも少なかったため減少。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,348,100 円 (消費税相当額 577,100 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和5年10月11日	自 令和5年10月12日 至 令和6年1月19日	
契約業者名		変更1	令和6年1月15日	自 令和5年10月12日 至 令和6年1月19日	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和5年度香流川環境整備業務委託		香流川		長久手市前熊下田地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要			
当初	7,150,000 円 (消費税相当額 650,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	せせらぎの径基本設計 一式 せせらぎの径実施設計 一式 鳥瞰図又は透視図作成 一式 企画・準備、報告書作成 一式 ワークショップ開催支援 3回 打合せ 一式			
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月4日				
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	(消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2	
	(増減額 円)						
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 円)						
予定 価格	7,546,000 円 (消費税相当額 686,000 円)	契約締結年月日				履行期間	
	契約業者名	当初	令和5年10月18日			自 令和5年10月19日 至 令和6年3月31日	備考
(住所) 名古屋市市中村区名駅南2-14-19 (商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支社	変更1		自 至				
	変更2		自 至				
	変更3		自 至				
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
せせらぎの径再整備実施設計業務委託		せせらぎの径		長久手市城屋敷地内外			

契 約 結 果 調 書

部課等名 くらし文化部 安心安全課

契 約 金 額		種 別	食料品	物品の納入概要	
当初	4,575,960 円 (消費税相当額 338,960 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	アルファ米 12,000袋 災害備蓄保存用パン 10箱 フリーズドライ汁物 20缶 保存水ボトル 4,500本 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 10 月 4 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	4,760,640 円 (消費税相当額 352,640 円)	契 約 締 結 年 月 日		納 入 期 限	備 考
	契 約 業 者 名	当 初	令 和 5 年 10 月 23 日	令 和 6 年 2 月 16 日	
(住所)	豊田市高崎町欠ノ上23番地18	変 更 1			
(商号又は名称)	内外ガード㈱	変 更 2			
		変 更 3			
物品の納入名				物品の納入場所	
令和5年度備蓄食料品購入				長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 給食センター

契 約 金 額		種 別	荒物・雑貨	物品の納入概要	
当初	2,849,000 円 (消費税相当額 259,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	碗(指定オリジナル柄) (柵おぎそ製) 碗 126B-E 700個 碗 132B-E 2,300個	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 10 月 4 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	2,876,500 円 (消費税相当額 261,500 円)	契約締結年月日		納入期限	備 考
	契 約 業 者 名	当 初	令 和 5 年 10 月 31 日	令 和 6 年 1 月 12 日	
(住所) 名古屋市北区五反田町1-1 (商号又は名称) タニコー(株)名古屋営業所	変更1				
	変更2				
	変更3				
物品の納入名				物品の納入場所	
給食配膳用食器購入				長久手市岩作中権代地内	

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	935,000 円 (消費税相当額 85,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	視覚調査及び報告書作成 41か所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月25日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	(消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予定 価格	982,300 円 (消費税相当額 89,300 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和5年11月1日	自 令和5年11月2日 至 令和6年1月31日	
(住所) 春日井市松河戸町3-11-10 (商号又は名称) 欄LDS	変更1		自 至		
	変更2		自 至		
	変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和5年度汚水管内調査委託		—		長久手市内	