

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	3,135,000 円 (消費税相当額 285,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.6送風機修繕工 1基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月4日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,300,000 円 (消費税相当額 300,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	2,669,700 円 (消費税相当額 242,700 円)	当初	令和5年10月11日	自 令和5年10月12日 至 令和6年2月16日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度長久手浄化センター修繕工事その4		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,941,500 円 (消費税相当額 176,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=18.00m VUφ150 L=16.00m VUφ200 L=2.00m 1号人孔設置工 N=2基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月11日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,005,300 円 (消費税相当額 182,300 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	1,504,800 円 (消費税相当額 136,800 円)	当初	令和5年10月18日	自 令和5年10月19日 至 令和6年1月26日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和5年度公共下水道築造工事その2		岩作第2工区		長久手市岩作寺山地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	7,199,500 円 (消費税相当額 654,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	樹木伐採工 1,994本 (高木58本、低・中木1,936本) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月18日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,422,800 円 (消費税相当額 674,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,715,600 円 (消費税相当額 519,600 円)	当初	令和5年11月1日	自 令和5年11月2日 至 令和6年3月15日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
史跡長久手古戦場整備工事(樹木伐採)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	5,148,000 円 (消費税相当額 468,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	パッケージエアコン(三相200V天井カセット4方向)3組、室内機6台、室外機3台、冷媒配管工事60m、ドレン配管工事45m、信号線配線工事60m、電源配線工事60m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月18日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,258,000 円 (消費税相当額 478,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,990,800 円 (消費税相当額 362,800 円)	当 初	令和5年11月9日	自 令和5年11月10日 至 令和6年3月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市守山区原境町917 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松本テクノ(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家事務室空調機更新工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	9,680,000 円 (消費税相当額 880,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	床掘工 V=22m3 側溝工 L=29m 集水樹工 N=3箇所 舗装工 A=99m2 縁石工 L=30m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月18日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,994,600 円 (消費税相当額 908,600 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	7,496,500 円 (消費税相当額 681,500 円)	当初	令和5年10月30日	自 令和5年10月31日 至 令和6年2月29日	
	契約業者名		変更1		
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度道路構造物修繕工事		市道元門2号線外		長久手市岩作元門地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	9,240,000 円 (消費税相当額 840,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工:L=70m 舗装工:A=355㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年10月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,623,900 円 (消費税相当額 874,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,246,800 円 (消費税相当額 658,800 円)	当初	令和5年11月1日	自 令和5年11月2日 至 令和6年3月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榑川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度市道東島2号線道路拡幅工事		市道東島2号線外		長久手市岩作東島地内	