

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	2,200,000 円 (消費税相当額 200,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	ニュートラルマット 120㎡ 法面整形 105㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 8 月 7 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,286,900 円 (消費税相当額 207,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,038,300 円 (消費税相当額 185,300 円)	当 初	令和 6 年 8 月 20 日	自 令和 6 年 8 月 21 日 至 令和 6 年 11 月 29 日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
前熊一ノ井緑地修繕工事		-		長久手市前熊一ノ井地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	管工事	工 事 概 要	
当初	7,073,000 円 (消費税相当額 643,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調設備機器 一式 機器撤去・搬出・搬入・据付工事 一式 空調工事 一式 電気工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 8 月 21 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,700,000 円 (消費税相当額 700,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	6,979,500 円 (消費税相当額 634,500 円)	当 初	令 和 6 年 9 月 2 日	自 令和6年 9月 3日 至 令和7年 3月 31日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市東区白壁1-9 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
日本空調システム㈱		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家電気室エアコン更新工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	17,545,000 円 (消費税相当額 1,595,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工 87m 集水桝工 2箇所 舗装工 220㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 8 月 21 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	17,871,700 円 (消費税相当額 1,624,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	16,060,000 円 (消費税相当額 1,460,000 円)	当 初	令和 6 年 8 月 28 日	自 令和 6 年 8 月 29 日 至 令和 7 年 1 月 24 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
山田 重建(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度市道中根1号線狭隘道路対策工事		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	17,545,000 円 (消費税相当額 1,595,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工 87m 集水桝工 3箇所 舗装工 225m ²	
変更1	18,884,800 円 (消費税相当額 1,716,800 円)	入札日	令和 6 年 8 月 21 日	【設計変更】 当初 変更後 交通誘導警備員A 34人 → 55人 交通誘導警備員B 34人 → 55人	
	1,339,800 円 (消費税相当額 121,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 擁壁工について、設計時より施工スパンを短くする必要があり、その結果、施工期間が延長するため、交通誘導員を増員する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	17,871,700 円 (消費税相当額 1,624,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	16,060,000 円 (消費税相当額 1,460,000 円)	当 初	令和 6 年 8 月 28 日	自 令和 6 年 8 月 29 日 至 令和 7 年 1 月 24 日	
		変更1	令和 7 年 1 月 17 日	自 令和 6 年 8 月 29 日 至 令和 7 年 1 月 24 日	
契 約 業 者 名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更3		自 至	
山田重建(株)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度市道中根1号線狭隘道路対策工事		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内	