

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

| 契 約 金 額                                     |                                      | 種 別           | 土木一式工事               | 工 事 概 要                                  |     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------|-----|
| 当初                                          | 46,750,000 円<br>(消費税相当額 4,250,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 園路等整備工事 一式                               |     |
| 変更1                                         | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令 和 6 年 10 月 2 日     |                                          |     |
|                                             | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                          |     |
|                                             |                                      |               |                      |                                          |     |
| 変更2                                         | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                       |     |
|                                             | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |               |                      |                                          |     |
|                                             |                                      |               |                      |                                          |     |
| 変更3                                         | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                          |     |
|                                             | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |               |                      |                                          |     |
|                                             |                                      |               |                      |                                          |     |
| 予 定<br>価 格                                  | 47,437,500 円<br>(消費税相当額 4,312,500 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 工 期                                      | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                                 | 42,662,400 円<br>(消費税相当額 3,878,400 円) | 当 初           | 令 和 6 年 10 月 31 日    | 自 令 和 6 年 11 月 1 日<br>至 令 和 7 年 3 月 14 日 |     |
| 契 約 業 者 名                                   |                                      | 変 更 1         |                      | 自<br>至                                   |     |
| (住所) 長久手市城屋敷1801<br>(商号又は名称)<br><br>山田重建(株) |                                      | 変 更 2         |                      | 自<br>至                                   |     |
|                                             |                                      | 変 更 3         |                      | 自<br>至                                   |     |
| 工 事 名                                       |                                      | 路線等の名称        |                      | 工 事 場 所                                  |     |
| 古戦場公園園路等整備工事(史跡部)                           |                                      | 古戦場公園         |                      | 長久手市武蔵塚地内                                |     |

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

| 契約金額                         |                                      | 種別                                                            | 土木一式工事               | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 当初                           | 46,750,000 円<br>(消費税相当額 4,250,000 円) | 入札契約<br>の方法                                                   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 園路等整備工事 一式<br>【追加項目】<br>1 施設撤去工<br>(1) 支障木剪定(C=90cm以上120cm未満) +2本<br>(2) 支障木剪定(C=150cm以上180cm未満) +2本<br>(3) 残土場内処分 +3㎡<br>2 園路広場整備工<br>(1) 土系舗装-2 △5㎡<br>(2) 石舗装 △27㎡<br>(3) 石舗装-2 +27㎡<br>(4) 雑石階段 △9段<br>(5) 雑石階段-2 +9段<br>3 工期の延長<br>工期末を令和7年3月31日まで延長する。<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由 |  |
| 変更1                          | 48,089,800 円<br>(消費税相当額 4,371,800 円) | 入札日                                                           | 令和 6 年 10 月 2 日      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                              | (増減額 1,339,800 円)                    | 変更契約に係る変更理由 1<br>現地流用品の石材が不足するため。<br>雨天等の天候不良により、工期に遅れが生じたため。 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                              | (消費税相当額 121,800 円)                   |                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 変更2                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      |                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                              | (増減額 円)                              |                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                              | (消費税相当額 円)                           | 変更契約に係る変更理由 3                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 変更3                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      |                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                              | (増減額 円)                              |                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                              | (消費税相当額 円)                           | 契約締結年月日                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 予 定 価 格                      | 47,437,500 円<br>(消費税相当額 4,312,500 円) | 当 初                                                           | 令和 6 年 10 月 31 日     | 自 令和 6 年 11 月 1 日<br>至 令和 7 年 3 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 最低制限 価 格                     | 42,662,400 円<br>(消費税相当額 3,878,400 円) | 変更1                                                           | 令和 7 年 3 月 10 日      | 自 令和 6 年 11 月 1 日<br>至 令和 7 年 3 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 契約業者名                        |                                      | 変更2                                                           |                      | 自<br>至                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (住所) 長久手市城屋敷1801<br>(商号又は名称) |                                      | 変更3                                                           |                      | 自<br>至                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 山田重建(株)                      |                                      |                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 工 事 名                        |                                      | 路線等の名称                                                        |                      | 工 事 場 所                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 古戦場公園園路等整備工事(史跡部)            |                                      | 古戦場公園                                                         |                      | 長久手市武蔵塚地内                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

| 契 約 金 額                                             |                                      | 種 別                                  | 機械器具設置工事             | 工 事 概 要                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                                                  | 26,620,000 円<br>(消費税相当額 2,420,000 円) | 入札契約<br>の方法                          | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 機械設備等維持修繕工事(温泉エリア) 一式<br>(温泉浴室地下ピットジェットポンプ配管更新等)<br>機械設備等維持修繕工事(福祉エリア) 一式<br>(A変電所蓄電池設備バッテリー交換54ヶ等) |     |
| 変更1                                                 | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日                                  | 令和 6 年 10 月 16 日     |                                                                                                     |     |
|                                                     | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 1                        |                      |                                                                                                     |     |
|                                                     | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                   |                      |                                                                                                     |     |
| 変更2                                                 | 円<br>(消費税相当額 円)                      |                                      |                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                                                       |     |
|                                                     | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |                                      |                      | 変更契約に係る変更理由 3                                                                                       |     |
| 予 定<br>価 格                                          | 26,994,000 円<br>(消費税相当額 2,454,000 円) | 契約締結年月日                              |                      | 工 期                                                                                                 | 備 考 |
|                                                     | 最低制限<br>価 格                          | 24,833,600 円<br>(消費税相当額 2,257,600 円) | 当 初                  | 令和 6 年 10 月 30 日                                                                                    |     |
| 契 約 業 者 名                                           |                                      | 変更1                                  |                      | 自 至                                                                                                 |     |
| (住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号<br>(商号又は名称)<br><br>(株)システック |                                      | 変更2                                  |                      | 自 至                                                                                                 |     |
|                                                     |                                      | 変更3                                  |                      | 自 至                                                                                                 |     |
| 工 事 名                                               |                                      | 路線等の名称                               |                      | 工 事 場 所                                                                                             |     |
| 令和6年度福祉の家機械設備等維持修繕工事                                |                                      | —                                    |                      | 長久手市前熊下田地内                                                                                          |     |

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

| 契約金額                                |                                      | 種別                                                                     | 機械器具設置工事             | 工事概要                                                                                                |            |     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 当初                                  | 26,620,000 円<br>(消費税相当額 2,420,000 円) | 入札契約<br>の方法                                                            | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 機械設備等維持修繕工事(温泉エリア) 一式<br>(温泉浴室地下ピットジェットポンプ配管更新等)<br>機械設備等維持修繕工事(福祉エリア) 一式<br>(A変電所蓄電池設備バッテリー交換54ヶ等) |            |     |
| 変更1                                 | 26,620,000 円<br>(消費税相当額 2,420,000 円) | 入札日                                                                    | 令和6年10月16日           |                                                                                                     |            |     |
|                                     | (増減額 0 円)<br>(消費税相当額 0 円)            | 変更契約に係る変更理由 1<br>能登半島地震等の影響により部品の納期が間に合わず、再度、施工日を調整した結果、工期内に完了が出来ないため。 |                      |                                                                                                     |            |     |
| 変更2                                 | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)  | 変更契約に係る変更理由 2                                                          |                      |                                                                                                     |            |     |
| 変更3                                 | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)  | 変更契約に係る変更理由 3                                                          |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                                  |            |     |
| 予 定<br>価 格                          | 26,994,000 円<br>(消費税相当額 2,454,000 円) | 契約締結年月日                                                                |                      |                                                                                                     |            | 工 期 |
| 最低制限<br>価 格                         | 24,833,600 円<br>(消費税相当額 2,257,600 円) | 当 初                                                                    | 令和6年10月30日           | 自                                                                                                   | 令和6年10月31日 | 備 考 |
|                                     |                                      | 変更1                                                                    | 令和7年1月21日            | 至                                                                                                   | 令和7年3月21日  |     |
| 契約業者名                               |                                      | 変更2                                                                    |                      | 自                                                                                                   | 令和6年10月31日 |     |
| (住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号<br>(商号又は名称) |                                      | 変更3                                                                    |                      | 至                                                                                                   | 令和7年3月31日  |     |
| (株)システック                            |                                      |                                                                        |                      | 自                                                                                                   |            |     |
| 工 事 名                               |                                      | 路線等の名称                                                                 |                      | 工 事 場 所                                                                                             |            |     |
| 令和6年度福祉の家機械設備等維持修繕工事                |                                      | —                                                                      |                      | 長久手市前熊下田地内                                                                                          |            |     |

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

| 契 約 金 額                          |                                        | 種 別                | 建築一式工事               | 工 事 概 要                                                                         |     |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                               | 813,445,600 円<br>(消費税相当額 73,949,600 円) | 入札契約<br>の方法        | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 天井改修工事、昇降機改修工事、舞台監視カメラシステム改修工事、空調設備関連制御盤更新工事、森のホール及び風のホールホリゾン・ボーダーライト等LED化工事 一式 |     |
| 変更1                              | 円<br>(消費税相当額 円)                        | 入札日                | 令和6年10月30日           |                                                                                 |     |
|                                  | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                  | 変更契約に係る変更理由 1      |                      |                                                                                 |     |
|                                  | (消費税相当額 円)                             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |                      |                                                                                 |     |
| 変更2                              | 円<br>(消費税相当額 円)                        |                    |                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                                   |     |
|                                  | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                  |                    |                      | 変更契約に係る変更理由 3                                                                   |     |
|                                  | 変更3                                    | 円<br>(消費税相当額 円)    | 変更契約に係る変更理由 3        |                                                                                 |     |
| (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)            |                                        |                    |                      |                                                                                 |     |
| (消費税相当額 円)                       |                                        |                    |                      |                                                                                 |     |
| 予 定<br>価 格                       | 884,180,000 円<br>(消費税相当額 80,380,000 円) | 契約締結年月日            |                      | 工 期                                                                             | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                      | 813,445,600 円<br>(消費税相当額 73,949,600 円) | 当 初                | 令和7年2月3日             | 自 令和7年4月1日<br>至 令和8年6月30日                                                       |     |
| 契 約 業 者 名                        |                                        | 変 更 1              |                      | 自<br>至                                                                          |     |
| (住所) 名古屋市守山区大森1-2701<br>(商号又は名称) |                                        | 変 更 2              |                      | 自<br>至                                                                          |     |
| (株)宇佐美組 名古屋支店                    |                                        | 変 更 3              |                      | 自<br>至                                                                          |     |
| 工 事 名                            |                                        | 路線等の名称             |                      | 工 事 場 所                                                                         |     |
| 文化の家特定天井等改修工事(ゼロ債務、余裕期間・発注者指定)   |                                        | 長久手市文化の家           |                      | 長久手市野田農地内                                                                       |     |

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

| 契 約 金 額                                               |                                        | 種 別                                                                                                                                                                                                               | 建 築 一 式 工 事          | 工 事 概 要                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                                                    | 813,445,600 円<br>(消費税相当額 73,949,600 円) | 入札契約<br>の方法                                                                                                                                                                                                       | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 天井改修工事、昇降機改修工事、舞台監視カメラシステム改修工事、空調設備関連制御盤更新工事、森のホール及び風のホールホリゾン・ボーダーライト等LED化工事 一式 |     |
| 変更1                                                   | 0 円<br>(消費税相当額 0 円)                    | 入札日                                                                                                                                                                                                               | 令 和 6 年 10 月 30 日    |                                                                                 |     |
|                                                       | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                  | 変更契約に係る変更理由 1<br><small>ITV設備について、想定より必要な機材が多くなることが専門施工者の調査により発覚したため、今回は一部を見送ったため減額した。<br/>エレベーター3号機上部オーバーヘッド防火区画措置について、エレベーターシャフト上部に既存図未記載の下がり部がありオーバーヘッド寸法の確保が困難であり、既存を撤去し堅穴区画(1時間耐火)をボードで形成したため増額となった。</small> |                      |                                                                                 |     |
| 変更2                                                   | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)    | 変更契約に係る変更理由 2                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                 |     |
|                                                       | 変更3                                    | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                                                                                                                                                                               | 変更契約に係る変更理由 3        |                                                                                 |     |
| 予 定<br>価 格                                            |                                        | 884,180,000 円<br>(消費税相当額 80,380,000 円)                                                                                                                                                                            | 契 約 締 結 年 月 日        |                                                                                 | 工 期 |
| 最低制限<br>価 格                                           | 813,445,600 円<br>(消費税相当額 73,949,600 円) | 当 初                                                                                                                                                                                                               | 令 和 7 年 2 月 3 日      | 自 令 和 7 年 4 月 1 日<br>至 令 和 8 年 6 月 30 日                                         |     |
| 契 約 業 者 名                                             |                                        | 変 更 1                                                                                                                                                                                                             | 令 和 7 年 3 月 30 日     | 自 令 和 7 年 4 月 1 日<br>至 令 和 8 年 6 月 30 日                                         |     |
| (住所) 名古屋市守山区大森1-2701<br>(商号又は名称)<br><br>(株)宇佐美組 名古屋支店 |                                        | 変 更 2                                                                                                                                                                                                             |                      | 自<br>至                                                                          |     |
|                                                       |                                        | 変 更 3                                                                                                                                                                                                             |                      | 自<br>至                                                                          |     |
| 工 事 名                                                 |                                        | 路 線 等 の 名 称                                                                                                                                                                                                       |                      | 工 事 場 所                                                                         |     |
| 文化の家特定天井等改修工事(ゼロ債務、余裕期間・発注者指定)                        |                                        | 長久手市文化の家                                                                                                                                                                                                          |                      | 長久手市野田農地内                                                                       |     |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

| 契 約 金 額                        |                                   | 種 別                        | 土木一式工事               | 工 事 概 要                               |     |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|
| 当初                             | 1,386,000 円<br>(消費税相当額 126,000 円) | 入札契約<br>の方法                | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 取付管設置工 4箇所<br>(管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)   |     |
| 変更1                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日                        | 令和 6 年 10 月 30 日     |                                       |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 1              |                      |                                       |     |
|                                | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                            |                      |                                       |     |
| 変更2                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2              |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                    |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)                      |                            |                      |                                       |     |
|                                | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                            |                      |                                       |     |
| 変更3                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3              |                      |                                       |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)                      |                            |                      |                                       |     |
|                                | 円<br>(消費税相当額 円)                   |                            |                      |                                       |     |
| 予 定<br>価 格                     | 1,421,200 円<br>(消費税相当額 129,200 円) | 契 約 締 結 年 月 日              |                      | 工 期                                   | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                    | 1,269,400 円<br>(消費税相当額 115,400 円) | 当 初                        | 令和 6 年 11 月 6 日      | 自 令和 6 年 11 月 7 日<br>至 令和 7 年 2 月 7 日 |     |
| 契 約 業 者 名                      |                                   | 変 更 1                      |                      | 自<br>至                                |     |
| (住所) 長久手市岩作中繩手59-6<br>(商号又は名称) |                                   | 変 更 2                      |                      | 自<br>至                                |     |
| (株)青山                          |                                   | 変 更 3                      |                      | 自<br>至                                |     |
| 工 事 名                          |                                   | 路線等の名称                     |                      | 工 事 場 所                               |     |
| (公共)取付管設置工事その25                |                                   | (株)オープンハウス・ディベロップメント邸1~4号棟 |                      | 長久手市横道地内                              |     |