様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名　子ども部子ども未来課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要
当初	2,183,500 円 (消費税相当額 198,500 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	長久手市立保育園6園の清掃一式 上郷(床面清掃、窓ガラス清掃、トイレ清掃)、色金(床面清掃、窓ガラス清掃、トイレ清掃)、長湫東(床面清掃、窓ガラス清掃、扇風機清掃)、長湫西(床面清掃、窓ガラス清掃、トイレ清掃、扇風機清掃)、長湫北(床面清掃、窓ガラス清掃、トイレ清掃)及び長湫南(床面清掃、窓ガラス清掃、トイレ清掃、ガラス屋根清掃)
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年1月15日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			
予定価格	2,213,200 円 (消費税相当額 201,200 円)	契約締結年月日		履行期間 / 備考
		当初	令和7年1月27日	自 令和7年1月28日 至 令和7年3月17日
契約業者名		変更1		自 至
(住所) 名古屋市中村区太閤4−6−22 (商号又は名称) コニックス㈱		変更2		自 至
		変更3		自 至
委託業務名		路線等の名称		委託場所
令和6年度長久手市立保育園6園清掃業務委託		長久手市立上郷保育園 他5園		長久手市前熊前山地内外

様式第9号(賃貸借電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 情報課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要
当初	234,280,200 円 (消費税相当額 21,298,200 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	・サーバ及び端末、プリンタ機器 一式 ・端末用ソフトウェア 一式 ・環境構築作業 一式 ・機器ライセンス保守 84か月 ・SEサポート保守 84か月
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年1月15日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			
予定価格	245,691,600 円 (消費税相当額 22,335,600 円)	契約締結年月日		賃貸借期間 / 備考
契約業者名		当初	令和7年1月22日	自 令和7年3月1日 至 令和14年2月29日
(住所) 名古屋市中区丸の内3−22−24 (商号又は名称) 三菱HCキャピタル㈱中部第一営業部		変更1		自 至
		変更2		自 至
		変更3		自 至
物品の賃貸借名				設置場所
標準化対応 住民情報系システム機器等賃貸借(7年長期継続契約)				長久手市岩作城の内地内

様式第9号(賃貸借電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名　総務部 財政課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要
当初	12,271,325 円 (消費税相当額 1,115,575 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	市役所庁舎内複合機計8台の賃貸借及び保守 モノクロ 0.5円(税抜)×1,843,100枚(1年あたり)×5年 カラー 4.1円(税抜)×296,000枚(1年あたり)×5年 複合機8台月額賃借料8,000円(税抜)×60か月
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 1 月 15 日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			
予定価格	32,010,000 円 (消費税相当額 2,910,000 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
契約業者名		当初	令 和 7 年 2 月 1 日	自 令和7年3月1日 至 令和12年2月28日	
(住所) 名古屋市中区栄1-12-17 (商号又は名称) 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱ 愛知支社		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
物品の賃貸借名				設置場所	
市役所庁舎内複合機8台保守付き賃貸借(単価契約)(5年長期継続契約)				長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(賃貸借電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　変委　137

契 約 結 果 調 書

部課等名　総務部 財政課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要
当初	12,271,325 円 (消費税相当額　1,115,575 円)	入札契約の方法	一般　(指名)　随意契約 その他(　　)	市役所庁舎内複合機計8台の賃貸借及び保守 モノクロ　0.5円(税抜)×1,843,100枚(1年あたり)×5年 カラー　4.1円(税抜)×296,000枚(1年あたり)×5年 複合機8台月額賃借料8,000円(税抜)×60か月 【追加分】 モノクロ　0.5円(税抜)×2,750枚(1月あたり)×43か月 複合機1台月額賃借料9,000円(税抜)×43か月
変更1	12,507,000 円 (消費税相当額　1,137,000 円) (増減額　235,675 円) (消費税相当額　21,425 円)	入札日	令 和 7 年 1 月 15 日 変更契約に係る変更理由　1	
変更2	円 (消費税相当額　円) (増減額　円) (消費税相当額　円)		変更契約に係る変更理由　2	随意契約の場合の相手方を選定した理由
変更3	円 (消費税相当額　円) (増減額　円) (消費税相当額　円)		変更契約に係る変更理由　3	
予定価格	32,010,000 円 (消費税相当額　2,910,000 円)	契約締結年月日		賃貸借期間 / 備考
契約業者名		当初	令 和 7 年 2 月 1 日	自　令 和 7 年 3 月 1 日 至　令 和 12 年 2 月 28 日
(住所) 名古屋市中区栄1-12-17 (商号又は名称) 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱ 愛知支社		変更1	令 和 8 年 7 月 23 日	自　令 和 7 年 3 月 1 日 至　令 和 12 年 2 月 28 日
		変更2		自 至
		変更3		自 至
物品の賃貸借名				設置場所
市役所庁舎内複合機8台保守付き賃貸借(単価契約)(5年長期継続契約) 市役所庁舎内複合機9台保守付き賃貸借(単価契約)(5年長期継続契約)				長久手市岩作城の内地内

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名　建設部 下水道課

契約金額		種別	薬品・試薬・農薬	物品の納入概要
当初	2,046,280 円 (消費税相当額 186,025 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	長久手浄化センター機械棟・脱臭用吸着塔活性炭取替　一式 長久手南部浄化センター汚泥ポンプ棟・脱臭用吸着塔活性炭取替　一式 長久手南部浄化センター汚泥棟・脱臭用吸着塔活性炭取替　一式
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和 7 年 1 月 22 日	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
		変更契約に係る変更理由 3		
予定価格	5,060,000 円 (消費税相当額 460,000 円)	契約締結年月日		納入期限 / 備考
契約業者名		当初	令和 7 年 2 月 6 日	令和 7 年 3 月 28 日
(住所) 名古屋市北区志賀町1－78－1 (商号又は名称) 成和産業㈱		変更1		
		変更2		
		変更3		
物品の納入名				物品の納入場所
令和6年度活性炭購入				長久手市坊の後地内外

様式第9号(賃貸借電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名　総務部 財政課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要
当初	12,307,680 円 (消費税相当額 1,118,880 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他(　　)	AEDセット 37セット
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年1月22日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			
予定価格	13,675,200 円 (消費税相当額 1,243,200 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
契約業者名		当初	令和7年1月29日	自 令和7年3月26日 至 令和14年3月25日	
(住所) 名古屋市中村区畑江通7-1-1綜警名古屋ビル (商号又は名称) 綜合警備保障㈱名古屋支社		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
物品の賃貸借名				設置場所	
長久手市役所等自動体外式除細動器(AED)賃貸借 (7年長期継続契約)				長久手市内	

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名　建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要
当初	9,988,000 円 (消費税相当額 908,000 円)	入札契約の方法	一般　(指名)　随意契約 その他(　　)	3級基準点測量　N＝2点 4級基準点測量　N＝13点 現地測量　A＝0．0072km2 路線測量　L＝0．26km 設計CBR試験　一式 道路詳細設計　一式
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年1月29日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由　1		
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由　2		
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由　3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			
予定価格	13,376,000 円 (消費税相当額 1,216,000 円)	契約締結年月日		履行期間 / 備考
契約業者名		当初	令和7年2月5日	自　令和7年2月6日 至　令和7年12月26日
(住所) 名古屋市中区錦1－19－24 (商号又は名称) ㈱オオバ　名古屋支店		変更1		自 至
		変更2		自 至
		変更3		自 至
委託業務名		路線等の名称		委託場所
令和6年度市道中川原段ノ上1号線道路詳細設計業務委託		市道中川原段ノ上1号線		長久手市中川原地内外

様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　変更　委140

契 約 結 果 調 書

部課等名　建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要
当初	9,988,000 円 (消費税相当額　908,000 円)	入札契約の方法	一般　(指名)　随意契約 その他(　　)	3級基準点測量　N＝0点(2点) 4級基準点測量　N＝6点(13点) 現地測量　A＝0.0128km2(0.0072km2) 路線測量　L＝0.27km(0.26km) 設計CBR試験 締め固めた土のCBR試験　12試料(6試料) 路床土の安定処理CBR試験　6点(0点) 道路詳細設計　一式
変更1	10,406,000 円 (消費税相当額　946,000 円)	入札日	令 和 7 年 1 月 29 日	
	(増減額　418,000 円) (消費税相当額　38,000 円)	変更契約に係る変更理由　1	基準点測量について、既存の基準点を利用できることが判明したため、変更減する。 CBR試験について、河川管理者と協議した結果、現道部においても試験を実施する必要があると判断されたたため、変更増する。	
変更2	円 (消費税相当額　円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　2		
変更3	円 (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　3		
	(増減額　円) (消費税相当額　円)			

予定価格		契約締結年月日		履行期間	備考
	13,376,000 円 (消費税相当額　1,216,000 円)	当初	令 和 7 年 2 月 5 日	自　令 和 7 年 2 月 6 日 至　令 和 7 年 12 月 26 日	
契約業者名		変更1	令 和 7 年 12 月 2 日	自　令 和 7 年 2 月 6 日 至　令 和 7 年 12 月 26 日	
(住所) 名古屋市中区錦1－19－24 (商号又は名称) ㈱オオバ　名古屋支店		変更2		自 至	
		変更3		自 至	

委託業務名	路線等の名称	委託場所
令和6年度市道中川原段ノ上1号線道路詳細設計業務委託	市道中川原段ノ上1号線	長久手市中川原地内外

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名　教育部 教育総務課

契約金額		種別	文房具・事務用機器	物品の納入概要
当初	6,434,880 円 (消費税相当額 556,080 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他(　　)	小中学校増級用家具消耗品　一式 小中学校増級用家具備品　一式
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 7 年 1 月 29 日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			
予定価格	6,705,600 円 (消費税相当額 609,600 円)	契約締結年月日		納入期限 / 備考
契約業者名		当初	令和 7 年 2 月 10 日	令和 7 年 3 月 27 日
(住所) 日進市本郷町鴻土1-1 (商号又は名称) ㈲日進書房		変更1		
		変更2		
		変更3		
物品の納入名				物品の納入場所
令和6年度小中学校増級用家具購入				長久手市岩作中縄手地内外

様式第9号(物品電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

番143

契約結果調書

部課等名　教育部 教育総務課

契約金額		種別	電算機器	物品の納入概要
当初	2,537,150 円 (消費税相当額 230,650 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	プロジェクター型大型提示装置　5台 ディスプレイ型大型提示装置　1台
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年1月29日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由　1		
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由　2		
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由　3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			

予定価格		契約締結年月日		納入期限	備考
予定価格	2,783,000 円 (消費税相当額 253,000 円)	当初	令和7年2月17日	令和7年3月27日	
契約業者名		変更1			
(住所) 名古屋市中区丸の内3－18－28 (商号又は名称) 教育産業㈱		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
小中学校大型提示装置購入(令和7年4月導入分)				長久手市岩作中縄手地内外	

様式第9号(賃貸借電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名　教育部 教育総務課

契約金額		種別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要
当初	10,355,400 円 (消費税相当額 941,400 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他(　　)	コンピュータ機器　60か月リース
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 7 年 1 月 29 日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			
予定価格	11,088,000 円 (消費税相当額 1,008,000 円)	契約締結年月日		賃貸借期間	備考
契約業者名		当初	令和 7 年 2 月 10 日	自　令和 7 年 4 月 1 日 至　令和 12 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市中区錦1－17－1 (商号又は名称) NECキャピタルソリューション㈱中部支店		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
物品の賃貸借名				設置場所	
小中学校コンピュータ機器賃貸借(60か月)(令和7年4月導入分)				長久手市岩作中縄手地内外	