

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契 約 金 額                                           |                                        | 種 別                                    | 建築一式工事               | 工 事 概 要                                |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--|
| 当初                                                | 456,108,400 円<br>(消費税相当額 41,464,400 円) | 入札契約<br>の方法                            | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 建築工事 一式<br>電気設備工事 一式<br>機械設備工事 一式      |  |
| 変更1                                               | 円<br>(消費税相当額 円)                        | 入札日                                    | 令 和 7 年 5 月 14 日     |                                        |  |
|                                                   | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                  | 変更契約に係る変更理由 1                          |                      |                                        |  |
| 変更2                                               | 円<br>(消費税相当額 円)                        |                                        |                      |                                        |  |
|                                                   | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                  | 変更契約に係る変更理由 2                          |                      |                                        |  |
| 変更3                                               | 円<br>(消費税相当額 円)                        |                                        |                      |                                        |  |
|                                                   | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                  | 変更契約に係る変更理由 3                          |                      |                                        |  |
| 予 定<br>価 格                                        | 495,770,000 円<br>(消費税相当額 45,070,000 円) |                                        |                      | 契 約 締 結 年 月 日                          |  |
|                                                   | 最低制限<br>価 格                            | 456,108,400 円<br>(消費税相当額 41,464,400 円) |                      |                                        |  |
| 契 約 業 者 名                                         |                                        | 当 初                                    | 令 和 7 年 6 月 10 日     | 工 期                                    |  |
| (住所) 名古屋市昭和区緑町一丁目10番地<br>(商号又は名称)<br><br>(株)前田工務店 |                                        | 変 更 1                                  |                      | 自 令 和 7 年 7 月 4 日<br>至 令 和 8 年 3 月 6 日 |  |
|                                                   |                                        | 変 更 2                                  |                      | 自<br>至                                 |  |
|                                                   |                                        | 変 更 3                                  |                      | 自<br>至                                 |  |
| 工 事 名                                             |                                        | 路 線 等 の 名 称                            |                      | 工 事 場 所                                |  |
| 長久手小学校建物改修工事(Ⅰ期工事)                                |                                        | 長久手小学校                                 |                      | 長久手市岩作中縄手地内                            |  |

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

| 契 約 金 額       |                                   | 種 別           | 造園工事                  | 工 事 概 要                                   |     |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----|
| 当初            | 7,755,000 円<br>(消費税相当額 705,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他 ( ) | 堤体伐採工 A=1892.8㎡<br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由 |     |
| 変更1           | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 7 年 5 月 14 日      |                                           |     |
|               | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                       |                                           |     |
| 変更2           | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                       |                                           |     |
|               | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3 |                       |                                           |     |
| 予 定<br>価 格    | 7,911,200 円<br>(消費税相当額 719,200 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                       | 工 期                                       | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格   | 7,074,100 円<br>(消費税相当額 643,100 円) | 当 初           | 令 和 7 年 5 月 26 日      | 自 令 和 7 年 5 月 27 日<br>至 令 和 8 年 3 月 31 日  |     |
| 契 約 業 者 名     |                                   | 変 更 1         |                       | 自<br>至                                    |     |
| (住所) 長久手市草掛23 |                                   | 変 更 2         |                       | 自<br>至                                    |     |
| (商号又は名称)      |                                   | 変 更 3         |                       | 自<br>至                                    |     |
| (有)川本緑化       |                                   |               |                       |                                           |     |
| 工 事 名         |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                       | 工 事 場 所                                   |     |
| 一ノ井池堤体伐採工事    |                                   | 一ノ井池          |                       | 長久手市前熊一ノ井地内                               |     |

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契 約 金 額            |                                   | 種 別           | 電 気 工 事               | 工 事 概 要                                 |  |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|--|
| 当初                 | 4,851,000 円<br>(消費税相当額 441,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他 ( ) | 仮設職員室整備工事 一式                            |  |
| 変更1                | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 7 年 5 月 21 日      |                                         |  |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                       |                                         |  |
| 変更2                | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                       |                                         |  |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 2 |                       |                                         |  |
| 変更3                | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                       |                                         |  |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3 |                       |                                         |  |
| 予 定 価 格            |                                   |               |                       | 契 約 締 結 年 月 日                           |  |
| (消費税相当額 441,000 円) |                                   | 当 初           | 令 和 7 年 5 月 30 日      | 自 令 和 7 年 6 月 2 日<br>至 令 和 7 年 9 月 30 日 |  |
| 最低制限 価 格           |                                   | 変 更 1         |                       | 自 至                                     |  |
| (消費税相当額 403,200 円) |                                   | 変 更 2         |                       | 自 至                                     |  |
| 契 約 業 者 名          |                                   | 変 更 3         |                       | 自 至                                     |  |
| (住所) 長久手市真行田2814番3 |                                   |               |                       |                                         |  |
| (商号又は名称)           |                                   |               |                       |                                         |  |
| えびの通信建設㈱           |                                   |               |                       |                                         |  |
| 工 事 名              |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                       | 工 事 場 所                                 |  |
| 長久手小学校仮設職員室整備工事    |                                   | 長久手小学校        |                       | 長久手市岩作中縄手地内                             |  |

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契 約 金 額                                    |                                          | 種 別                                      | 建築一式工事               | 工 事 概 要                                  |     |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 当初                                         | 51,700,000 円<br>(消費税相当額 4,700,000 円)     | 入札契約<br>の方法                              | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 建築工事 一式<br>電気工事 一式<br>機械工事 一式            |     |                                          |
| 変更1                                        | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 入札日                                      | 令 和 7 年 5 月 28 日     |                                          |     |                                          |
|                                            | 変更契約に係る変更理由 1                            |                                          | 随意契約の場合の相手方を選定した理由   |                                          |     |                                          |
| 変更2                                        |                                          |                                          |                      |                                          |     | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) |
|                                            | 変更3                                      | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) |                      | 変更契約に係る変更理由 3                            |     |                                          |
| 予 定<br>価 格                                 |                                          | 53,746,000 円<br>(消費税相当額 4,886,000 円)     | 契 約 締 結 年 月 日        |                                          | 工 期 | 備 考                                      |
| 最低制限<br>価 格                                | 49,347,100 円<br>(消費税相当額 4,486,100 円)     | 当 初                                      | 令 和 7 年 6 月 20 日     | 自 令 和 7 年 6 月 23 日<br>至 令 和 8 年 1 月 30 日 |     |                                          |
| 契 約 業 者 名                                  |                                          | 変 更 1                                    |                      | 自<br>至                                   |     |                                          |
| (住所) 日進市藤塚7-136<br>(商号又は名称)<br><br>(有)大平建築 |                                          | 変 更 2                                    |                      | 自<br>至                                   |     |                                          |
|                                            |                                          | 変 更 3                                    |                      | 自<br>至                                   |     |                                          |
| 工 事 名                                      |                                          | 路 線 等 の 名 称                              |                      | 工 事 場 所                                  |     |                                          |
| 東小学校教室等改修工事                                |                                          | 東小学校                                     |                      | 長久手市前熊前山地内                               |     |                                          |

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

| 契 約 金 額            |                                   | 種 別           | 電 気 工 事               | 工 事 概 要                                 |  |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|--|
| 当初                 | 2,662,000 円<br>(消費税相当額 242,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他 ( ) | 塔時計取替工事 一式                              |  |
| 変更1                | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 7 年 5 月 28 日      |                                         |  |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                       |                                         |  |
| 変更2                | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                       |                                         |  |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 2 |                       |                                         |  |
| 変更3                | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                       |                                         |  |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3 |                       |                                         |  |
| 予 定 価 格            |                                   |               |                       | 契 約 締 結 年 月 日                           |  |
| (消費税相当額 246,000 円) |                                   | 当 初           | 令 和 7 年 6 月 4 日       | 自 令 和 7 年 6 月 5 日<br>至 令 和 8 年 3 月 27 日 |  |
| 最低制限 価 格           |                                   | 変 更 1         |                       | 自 至                                     |  |
| (消費税相当額 224,500 円) |                                   | 変 更 2         |                       | 自 至                                     |  |
| 契 約 業 者 名          |                                   | 変 更 3         |                       | 自 至                                     |  |
| (住所) 長久手市岩作白針36-1  |                                   |               |                       |                                         |  |
| (商号又は名称)           |                                   |               |                       |                                         |  |
| (有)長久手電気           |                                   |               |                       |                                         |  |
| 工 事 名              |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                       | 工 事 場 所                                 |  |
| 南中学校屋外時計修繕工事       |                                   | 南中学校          |                       | 長久手市長配二丁目地内                             |  |

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

| 契 約 金 額                                     |                                   | 種 別           | 電 気 工 事               | 工 事 概 要                                  |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|-----|
| 当初                                          | 2,750,000 円<br>(消費税相当額 250,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他 ( ) | 照明灯LED化 3灯                               |     |
| 変更1                                         | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 7 年 5 月 28 日      |                                          |     |
|                                             | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                       |                                          |     |
| 変更2                                         | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                       |                                          |     |
|                                             | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3 |                       |                                          |     |
|                                             |                                   |               |                       | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                       |     |
| 予 定<br>価 格                                  | 2,970,000 円<br>(消費税相当額 270,000 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                       | 工 期                                      | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                                 | 2,732,400 円<br>(消費税相当額 248,400 円) | 当 初           | 令 和 7 年 6 月 9 日       | 自 令 和 7 年 6 月 10 日<br>至 令 和 7 年 9 月 30 日 |     |
| 契 約 業 者 名                                   |                                   | 変 更 1         |                       | 自<br>至                                   |     |
| (住所) 瀬戸市西寺山町64<br>(商号又は名称)<br><br>(株)渡辺電気設備 |                                   | 変 更 2         |                       | 自<br>至                                   |     |
|                                             |                                   | 変 更 3         |                       | 自<br>至                                   |     |
| 工 事 名                                       |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                       | 工 事 場 所                                  |     |
| スポーツの杜照明施設LED化工事                            |                                   | 長久手スポーツの杜     |                       | 長久手市岩廻間地内                                |     |