

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	建築一式工事	工 事 概 要	
当初	456,108,400 円 (消費税相当額 41,464,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 14 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格				495,770,000 円 (消費税相当額 45,070,000 円)	
最低制限 価 格		456,108,400 円 (消費税相当額 41,464,400 円)		契 約 締 結 年 月 日	
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 10 日	工 期	
(住所) 名古屋市昭和区緑町一丁目10番地 (商号又は名称)		変 更 1		自 令 和 7 年 7 月 4 日 至 令 和 8 年 3 月 6 日	
(株)前田工務店		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手小学校建物改修工事(Ⅰ期工事)		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	7,755,000 円 (消費税相当額 705,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	堤体伐採工 A=1892.8㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 14 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	7,911,200 円 (消費税相当額 719,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,074,100 円 (消費税相当額 643,100 円)	当 初	令 和 7 年 5 月 26 日	自 令和7年5月27日 至 令和8年3月31日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23		変 更 2		自 至	
(商号又は名称)		変 更 3		自 至	
(有)川本緑化					
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
一ノ井池堤体伐採工事		一ノ井池		長久手市前熊一ノ井地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要		
当初	4,851,000 円 (消費税相当額 441,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	仮設職員室整備工事 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 21 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予 定 価 格	4,851,000 円 (消費税相当額 441,000 円)			契 約 締 結 年 月 日		工 期
最低制限 価 格	4,435,200 円 (消費税相当額 403,200 円)	当 初	令 和 7 年 5 月 30 日	自 令 和 7 年 6 月 2 日 至 令 和 7 年 9 月 30 日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 長久手市真行田2814番3 (商号又は名称) えびの通信建設㈱		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所		
長久手小学校仮設職員室整備工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内		

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別		電 気 工 事		工 事 概 要	
当初	4,851,000 円 (消費税相当額 441,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1 仮設職員室整備工事 一式			
変更1	5,797,000 円 (消費税相当額 527,000 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 21 日				
	(増減額 946,000 円) (消費税相当額 86,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 仮設職員室(現在の図工室)は空調設備の系統が、長久手小学校建物改修工事(Ⅰ期工事)の工事エリアの空調設備と同一系統となっており、夏休み中、空調設備が使用できなくなることが判明した。夏休み中も学校の教員は出勤し、仮設職員室を利用することから空調が使用できる状態にする必要があるため、空調設備を追加する。					
変更2	(消費税相当額)円	変更契約に係る変更理由 2					
	(増減額)円 (消費税相当額)円						
変更3	(消費税相当額)円	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額)円 (消費税相当額)円						
予 定 価 格	4,851,000 円 (消費税相当額 441,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期		備 考	
	最低制限 価 格	4,435,200 円 (消費税相当額 403,200 円)	当 初	令 和 7 年 5 月 30 日	自 令 和 7 年 6 月 2 日 至 令 和 7 年 9 月 30 日		
変 更 1		令 和 7 年 8 月 1 日	自 令 和 7 年 6 月 2 日 至 令 和 7 年 9 月 30 日				
契 約 業 者 名		変 更 2		自 至			
(住所) 長久手市真行田2814番3 (商号又は名称) えびの通信建設(株)		変 更 3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
長久手小学校仮設職員室整備工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	建築一式工事	工 事 概 要	
当初	51,700,000 円 (消費税相当額 4,700,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気工事 一式 機械工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日		
	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	53,746,000 円 (消費税相当額 4,886,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	49,347,100 円 (消費税相当額 4,486,100 円)	当 初	令 和 7 年 6 月 20 日	自 令和7年6月23日 至 令和8年1月30日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 日進市藤塚7-136 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)大平建築		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
東小学校教室等改修工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要	
当初	2,662,000 円 (消費税相当額 242,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	塔時計取替工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,706,000 円 (消費税相当額 246,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,469,500 円 (消費税相当額 224,500 円)	当 初	令 和 7 年 6 月 4 日	自 令 和 7 年 6 月 5 日 至 令 和 8 年 3 月 27 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称) (有)長久手電気		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
南中学校屋外時計修繕工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要		
当初	2,750,000 円 (消費税相当額 250,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	照明灯LED化 3灯		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予 定 価 格	2,970,000 円 (消費税相当額 270,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期		
	最低制限 価 格	2,732,400 円 (消費税相当額 248,400 円)	当 初	令 和 7 年 6 月 9 日	自 令 和 7 年 6 月 10 日 至 令 和 7 年 9 月 30 日	備 考
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 瀬戸市西寺山町64 (商号又は名称) (株)渡辺電気設備		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所		
スポーツの杜照明施設LED化工事		長久手スポーツの杜		長久手市岩廻間地内		