

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	4,562,800 円 (消費税相当額 414,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機設置工事 一式 撤去工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年7月9日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,972,000 円 (消費税相当額 452,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,514,400 円 (消費税相当額 410,400 円)	当初	令和7年7月17日	自 令和7年7月18日 至 令和7年11月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作南島23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)酒越管工		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南保育園空調機(電気)更新工事		長湫南保育園		長久手市砂子地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	52,250,000 円 (消費税相当額 4,750,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	既存駐車場改修工事 一式 園路等整備工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年7月30日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	55,396,000 円 (消費税相当額 5,036,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	50,017,000 円 (消費税相当額 4,547,000 円)	当初	令和7年9月1日	自 令和7年9月2日 至 令和8年3月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至			
山田重建(株)		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
古戦場公園既存駐車場改修及び園路等整備工事		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内			

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	52,250,000 円 (消費税相当額 4,750,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	既存駐車場改修工事 一式 園路等整備工事 一式	
変更1	55,517,000 円 (消費税相当額 5,047,000 円)	入札日	令和 7 年 7 月 30 日	【変更内容】 境界杭 △8か所 ガス埋設配管移設 +一式 等	
	(増減額 3,267,000 円) (消費税相当額 297,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 既存工作物等や設備機器等が施工の妨げるなるため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	55,396,000 円 (消費税相当額 5,036,000 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	50,017,000 円 (消費税相当額 4,547,000 円)	当初	令和 7 年 9 月 1 日	自 令和 7 年 9 月 2 日 至 令和 8 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	令和 8 年 3 月 5 日	自 令和 7 年 9 月 2 日 至 令和 8 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)	山田重建(株)	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
古戦場公園既存駐車場改修及び園路等整備工事		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	