

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	77,848,100 円 (消費税相当額 7,077,100 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=1, 665m ² 排水工 L=243m 安全施設工 L=371m 区画線工 L=574m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 6 月 3 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	84,618,600 円 (消費税相当額 7,692,600 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	76,421,400 円 (消費税相当額 6,947,400 円)	当 初	令 和 8 年 6 月 23 日	自 令 和 8 年 6 月 24 日 至 令 和 9 年 1 月 20 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 東海市加木屋町鈴井田27番地1 (商号又は名称) (株)シンキ・コーポレーション		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
市道中川原段ノ上1号線道路拡幅工事		市道中川原段ノ上1号線外		長久手市中川原地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 財政課

契 約 金 額		種 別	管工事	工 事 概 要	
当初	3,520,000 円 (消費税相当額 320,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	消火設備工事 一式 内外装工事 一式 撤去工事 一式 直接仮設 一式 廃材処理 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 6 月 3 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	3,685,000 円 (消費税相当額 335,000 円)			契 約 締 結 年 月 日	
	最低制限 価 格				
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 6 月 10 日		
(住所) 長久手市岩作南島23 (商号又は名称) (株)酒越管工		変 更 1		自 令和8年6月11日 至 令和8年10月30日	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
西庁舎消火給水管新設工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 財政課

契 約 金 額		種 別	管工事	工 事 概 要	
当初	3,520,000 円 (消費税相当額 320,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	消火設備工事 一式 内外装工事 一式 撤去工事 一式 直接仮設 一式 廃材処理 一式	
変更1	3,520,000 円 (消費税相当額 320,000 円)	入札日	令 和 8 年 6 月 3 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	配管工事に伴う天井開口範囲の変更、女子トイレ周辺の配管ルートの変更、西庁舎1階エレベーター前の消火栓につながる配管周りの変更、子育て支援センターにつながる配管径の変更により施行数量が増加及び減少したため。			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	3,685,000 円 (消費税相当額 335,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,305,500 円 (消費税相当額 300,500 円)	当 初	令 和 8 年 6 月 10 日	自 令 和 8 年 6 月 11 日 至 令 和 8 年 10 月 30 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 8 年 9 月 28 日	自 令 和 8 年 6 月 11 日 至 令 和 8 年 10 月 30 日	
(住所) 長久手市岩作南島23 (商号又は名称) (株)酒越管工		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
西庁舎消火給水管新設工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	7,700,000 円 (消費税相当額 700,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=879m ² 区画線工 L=11m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 6 月 24 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	7,944,200 円 (消費税相当額 722,200 円)			契 約 締 結 年 月 日	
最低制限 価 格	7,048,800 円 (消費税相当額 640,800 円)	当 初	令 和 8 年 7 月 1 日	自 令 和 8 年 7 月 2 日 至 令 和 8 年 10 月 25 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262		変 更 2		自 至	
(商号又は名称)		変 更 3		自 至	
(株)加藤組					
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和8年度市道長湫南部88号線外舗装修繕工事		市道長湫南部88号線外		長久手市市が洞三丁目地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	3,300,000 円 (消費税相当額 300,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	薄層舗装段差擦り付け A=20m2 欠損部補修工(常温) W=0.9t 砕石敷均し工 V=4m3 舗装打替工 A=20m2 アスファルト舗装被覆工 A=30m2	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 6 月 24 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,346,200 円 (消費税相当額 304,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,944,700 円 (消費税相当額 267,700 円)	当 初	令 和 8 年 7 月 1 日	自 令 和 8 年 7 月 2 日 至 令 和 9 年 3 月 29 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)青山		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和8年度道路維持修繕工事		-		長久手市内	