

様式第2号

令和5年度長久手市設計、測量業務等発注予定表

No.	発注課名	業務名称	業務場所	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要
1	環境課	香流苑解体撤去工事監理業務委託	長久手市上川原地内	随意契約	建設コンサルタント業務	第一四半期	22か月	解体撤去工事監理業務一式
2	環境課	第3期卯塚墓園整備工事実施設計業務委託	長久手市卯塚二丁目地内	指名競争入札	設計	第一四半期	180日間	第3期卯塚墓園整備工事実施設計業務委託一式
3	生涯学習課	文化の家特定天井改修工事実施設計業務委託	長久手市野田農地内	随意契約	設計	第一四半期	330日間	特定天井改修工事実施設計業務委託 一式
4	生涯学習課	スポーツの杜再整備検討委託	長久手市岩廻間地内	指名競争入札	建設コンサルタント業務	第一四半期	300日間	再整備計画検討業務、配置検討図、報告書作成
5	生涯学習課	古民家解体工事監理業務委託	長久手市岩作石田地内	随意契約	設計	第二四半期	180日間	解体工事監理業務、修正設計業務 一式
6	生涯学習課	歴史民俗資料館基本設計業務委託	長久手市武蔵塚地内	指名競争入札	設計	第一四半期	300日間	歴史民俗資料館基本設計業務 一式
7	長寿課	福祉の家機械設備等維持修繕工事設計業務委託	長久手市前熊下田地内	随意契約	設計	第一四半期	90日間	福祉の家機械設備等維持修繕工事の設計業務
8	子ども未来課	(市が洞保育園・児童館)改修工事設計業務委託	長久手市内	指名競争入札	設計	第一四半期	240日間	改修工事設計業務委託 一式
9	土木課	令和5年度道路台帳加除修正業務委託	長久手市内	随意契約	測量	第一四半期	180日間	道路台帳加除修正委託 一式
10	土木課	令和5年度橋梁補修等設計業務委託	長久手市内	指名競争入札	設計	第二四半期	120日間	橋梁長寿命化詳細設計 一式
11	土木課	令和5年度下川原下山1号線橋梁設計業務委託	長久手市下山地内	指名競争入札	設計	第二四半期	180日間	下川原下山1号線橋梁設計委託 一式
12	都市計画課	令和5年度都市計画基礎調査業務委託	長久手市内	指名競争入札	測量	第一四半期	330日間	令和5年度都市計画基礎調査業務委託 一式
13	都市計画課	令和5年度立地適正化計画策定業務委託	長久手市内	随意契約	建設コンサルタント業務	第一四半期	360日間	令和5年度立地適正化計画策定業務委託 一式
14	都市計画課	令和5年度都市計画変更図書作成業務委託	長久手市内	指名競争入札	建設コンサルタント業務	第一四半期	330日間	令和5年度都市計画変更図書作成業務委託 一式

令和5年度長久手市設計、測量業務等発注予定表

No.	発注課名	業務名称	業務場所	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要
15	都市計画課	令和5年度都市計画支援システム改修業務委託	長久手市内	随意契約	測量	第一四半期	330日間	令和5年度都市計画支援システム改修業務委託 一式
16	みどりの推進課	せせらぎの径再整備実施設計業務委託	長久手市城屋敷地内	指名競争入札	設計	第一四半期	270日間	せせらぎの径再整備実施設計業務 一式
17	みどりの推進課	令和5年度農業用水管理図作成業務委託	長久手市平地地内ほか	指名競争入札	測量	第一四半期	210日間	用水管理図作成 L=2.3km
18	区画整理課	令和5年度公園西駅周辺地区区画整理登記業務委託	—	指名競争入札	建設コンサルタント業務	第一四半期	180日間	登記申請業務一式
19	区画整理課	令和5年度公園西駅周辺地区法19条5項申請書作成業務委託	—	指名競争入札	建設コンサルタント業務	第一四半期	180日間	法19条5項申請書作成業務一式
20	下水道課	下水道台帳作成業務委託	—	随意契約	測量	第三四半期	180日間	公共下水道台帳 1式、集落排水施設台帳 1式、現地測量 0.7km 排水設備等入力 350件、取付管調査入力 90件
21	下水道課	令和5年度下水道工事設計・積算システム更新業務委託	長久手市坊の後地内	随意契約	設計	第一四半期	360日間	積算システムデータ更新業務 一式
22	下水道課	令和5年度農業集落排水事業(機能強化対策)基礎調査業務委託	長久手市真行田地内外	随意契約	設計	第一四半期	300日間	管路基礎調査業務 一式
23	下水道課	令和5年度長久手市公共下水道基本構想計画設計業務委託	長久手市坊の後地内	指名競争入札	設計	第一四半期	300日間	ストックマネジメント全体計画変更 一式
24	教育総務課	長久手小学校校舎改修整備方針策定設計等業務委託	岩作中縄手地内	指名競争入札	設計	第一四半期	270日間	校舎改修工事整備方針作成設計業務 一式
25	教育総務課	西小学校建物改修工事(Ⅱ期工事)監理業務委託	打越地内	随意契約	設計	第一四半期	240日間	建物改修工事監理業務委託 一式
26	教育総務課	南小学校建物改修工事(Ⅲ期工事)監理業務委託	喜婦嶽地内	随意契約	設計	第一四半期	210日間	建物改修工事監理業務委託 一式
27	給食センター	地下ピット内配管取替工事設計委託	長久手市岩作中権代地内	随意契約	設計	第二四半期	270日間	地下ピット内配管取替工事設計委託 一式