

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町委託業務指名競争入札執行調書

委託業務名	平成23年度駅前広場及び街路用地維持管理委託
路線等の名称	管池勝入塚1号線始め4路線
委託場所	長久手町大字長湫始め3地内
開札日時	平成23年 4月 6日(水) 午前・午後 9時15分

入札状況

入札者名	入札金額(円)	備考
山田重建(株)	1,520,000	
松原建設(株)	1,521,000	
(株)川本工務店	1,520,000	
(株)加藤組	<u>1,500,000</u>	落札
マセキ建設(株)	1,521,000	
(株)青山	1,510,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 計画課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	1,575,000 円 (消費税相当額 75,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草 3,470㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 4 月 6 日	施肥 480㎡ 38本(高木)	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		清掃 34,830㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		剪定 1,530㎡ 38本(高木)	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定 価格	1,597,050 円 (消費税相当額 76,050 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 23 年 4 月 8 日	自 平成 23 年 4 月 11 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手町大字熊張字郷前2262	変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社加藤組	変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成23年度駅前広場及び街路用地維持管理委託		菅池勝入塚1号線始め4路線		長久手町大字長湫始め3地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 計画課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	1,575,000 円 (消費税相当額 75,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草 3,390㎡(3,470㎡)	
変更1	1,604,400 円 (消費税相当額 76,400 円)	入札日	平成 23 年 4 月 6 日	施肥 480㎡ 30本(38本)(中高木)	
	(増減額 29,400 円) (消費税相当額 1,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 大雨対策による法面保護工及び土のう工の新規 計上に伴う変更増額		清掃 34,760㎡(34,830㎡)	
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,597,050 円 (消費税相当額 76,050 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当初	平成 23 年 4 月 8 日	自 平成 23 年 4 月 11 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更1	平成 24 年 3 月 8 日	自 平成 23 年 4 月 11 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(商号又は名称) 株加藤組		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成23年度駅前広場及び街路用地維持管理委託		菅池勝入塚1号線始め4路線		長久手市地内	