

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	長久手町立市が洞小学校仮設校舎設計業務委託
路 線 等 の 名 称	_____
委 託 場 所	長久手町大字長湫地内
開 札 日 時	平成23年 4月20日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)大建設計名古屋事務所	1,300,000	
(株)東畑建築事務所名古屋事務所	1,280,000	
(株)丹羽英二建築事務所	<u>1,200,000</u>	落札
(株)黒野建築設計事務所	1,220,000	
(株)浦野設計	1,250,000	
(株)松浦建築事務所	1,280,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	1,260,000 円 (消費税相当額 60,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	仮設校舎設計 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 4 月 20 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,378,650 円 (消費税相当額 65,650 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 23 年 4 月 25 日	
(住所)	名古屋市中区金山二丁目8番4号 (商号又は名称) ㈱丹羽英二建築事務所	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手町立市が洞小学校仮設校舎設計業務委託		_____		長久手町大字長湫地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	1,260,000 円 (消費税相当額 60,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	仮設校舎設計 一式	
変更1	1,624,350 円 (消費税相当額 77,350 円)	入札日	平成 23 年 4 月 20 日		
	(増減額 364,350 円) (消費税相当額 17,350 円)	変更契約に係る変更理由 1 増築計画の前倒しに伴う仮設校舎の設計修正			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,378,650 円 (消費税相当額 65,650 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	平成 23 年 4 月 25 日	
(住所) 名古屋市中区金山二丁目8番4号	変更1	平成 23 年 9 月 27 日		自 平成 23 年 4 月 26 日 至 平成 23 年 10 月 31 日	
(商号又は名称) ㈱丹羽英二建築事務所	変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
長久手町立市が洞小学校仮設校舎設計業務委託		_____		長久手町大字長湫地内	