

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,665,500 円 (消費税相当額 555,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 734本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	低木剪定 2,370㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工 12,855㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工 11,415㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予 定 価 格	12,009,900 円 (消費税相当額 571,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	8,007,300 円 (消費税相当額 381,300 円)	当 初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町井堀1308 (商号又は名称) 東名園芸㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度街路樹維持管理工事その1		図書館通り外		長久手町野田農地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,665,500 円 (消費税相当額 555,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 732本(734本)	
変更1	10,537,800 円 (消費税相当額 501,800 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	低木剪定 2,368㎡(2,370㎡)	
	(増減額 △ 1,127,700 円) (消費税相当額 △ 53,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 灌土工削減に伴う、変更減額		除草工 12,822㎡(12,855㎡)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌土工 0㎡(11,415㎡)	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定 価格	12,009,900 円 (消費税相当額 571,900 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	8,007,300 円 (消費税相当額 381,300 円)	当初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市井堀1308 (商号又は名称) 東名園芸(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成23年度街路樹維持管理工事その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外	