

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成23年度道路維持修繕工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手町内全域
開 札 日 時	平成23年 3月25日(金) 午前・午後 11時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	6,166,000	
松原建設(株)	6,128,000	
(株)川本工務店	6,160,000	
(株)加藤組	6,140,000	
マセキ建設(株)	6,100,000	落札
(株)青山	6,130,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,405,000 円 (消費税相当額 305,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面欠損部補修工 7.2t アスファルト舗装被覆工 420m ²	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	亀裂充填工 1500m 路面段差修繕工 40m ²	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		管清掃 4日	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,474,300 円 (消費税相当額 308,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,316,550 円 (消費税相当額 205,550 円)	当初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度 道路維持修繕工事		—		長久手町内全域	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,405,000 円 (消費税相当額 305,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面欠損部補修工 7.2t アスファルト舗装被覆工 (420㎡)382㎡	
変更1	6,227,550 円 (消費税相当額 296,550 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	亀裂充填工 (1500m)2250m 路面段差修繕工 (40㎡)0㎡	
	(増減額 △ 177,450 円) (消費税相当額 △ 8,450 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場精査による工事数量の変更。		管清掃 (4日)0日 切削工 97㎡(-)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,474,300 円 (消費税相当額 308,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,316,550 円 (消費税相当額 205,550 円)	当 初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 22 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手町東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度 道路維持修繕工事		—		長久手市内全域	