

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手中学校公共下水道切替工事
路 線 等 の 名 称	長久手中学校
工 事 場 所	長久手町大字岩作地内
開 札 日 時	平成23年6月29日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
松原建設(株)	<u>7,450,000</u>	<b>落札</b>
(株)加藤組	7,600,000	
山田重建(株)	7,690,000	
マセキ建設(株)	7,550,000	
(株)川本工務店	7,520,000	
(株)青山	7,650,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	7,822,500 円 (消費税相当額 372,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	排水塩ビ管設置 一式 小口径樹設置 31箇所 既設管・樹分岐接続 一式 既設汚水樹改修 3箇所 既設樹撤去 19箇所 既設浄化槽埋殺し 2箇所 ブロー室解体 1箇所 既設排水切替 1箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 6 月 29 日	変更契約に係る変更理由 1 既設浄化槽埋殺し 2箇所 ブロー室解体 1箇所 既設排水切替 1箇所	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,076,600 円 (消費税相当額 384,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,384,400 円 (消費税相当額 256,400 円)	当初	平成 23 年 6 月 30 日	自 平成 23 年 7 月 1 日 至 平成 23 年 10 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町大字岩作字色金34 (商号又は名称) 松原建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中学校公共下水道切替工事		長久手中学校		長久手町大字岩作地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	1,528,800 円 (消費税相当額 72,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	機械警備業務(長期契約)	
変更1	1,411,673 円 (消費税相当額 67,222 円)	入札日	平成 23 年 4 月 20 日		
	(増減額 △ 117127 円) (消費税相当額 △ 5578 円)	変更契約に係る変更理由 1 新給食センター稼働延期に伴う警備開始時期の変更によるもの			
変更2	- 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,054,850 円 (消費税相当額 97,850 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 23 年 4 月 25 日	自 平成 23 年 4 月 26 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
(住所) 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号	変更1	平成 23 年 7 月 28 日	自 平成 23 年 4 月 26 日 至 平成 28 年 3 月 31 日		
(商号又は名称) セコム株式会社	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
新長久手給食センター機械警備業務委託		_____		長久手町大字岩作字中権代15番地	