

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	舗装本復旧工事その1	
路 線 等 の 名 称	岩作・長湫第1工区	
工 事 場 所	長久手町大字長湫地内	
開 札 日 時	平成23年6月29日(水)	午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	6,520,000	
(株)加藤組	6,515,000	
(株)川本工務店	<u>6,500,000</u>	落札
マセキ建設(株)	6,515,000	
松原建設(株)	6,520,000	
山田重建(株)	6,520,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	6,825,000 円 (消費税相当額 325,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装本復旧工 A=890.68㎡ 舗装工 A= 70.00㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 6 月 29 日	U字溝設置工 L= 32.50m	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,853,350 円 (消費税相当額 326,350 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,569,600 円 (消費税相当額 217,600 円)	当初	平成 23 年 6 月 30 日	自 平成 23 年 7 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町仲田605 (商号又は名称) ㈱川本工務店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
舗装本復旧工事その1		岩作・長湫第1工区		長久手町大字長湫地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	6,825,000 円 (消費税相当額 325,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装本復旧工 A=890.68㎡ 舗装工 A= 57.00㎡	
変更1	6,825,000 円 (消費税相当額 325,000 円)	入札日	平成 23 年 6 月 29 日	U字溝設置工 L= 32.50m	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 他工事との工程調整による工期延長。			
変更2	6,825,000 円 (消費税相当額 325,000 円)	変更契約に係る変更理由 2 交差点協議により集水柵の規格を変更したため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)				
予定 価格	6,853,350 円 (消費税相当額 326,350 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,569,600 円 (消費税相当額 217,600 円)	当初	平成 23 年 6 月 30 日	自 平成 23 年 7 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 23 年 9 月 27 日	自 平成 23 年 7 月 1 日 至 平成 23 年 11 月 30 日	
(住所) 長久手町仲田605 (商号又は名称) (株)川本工務店		変更2	平成 23 年 11 月 22 日	自 平成 23 年 7 月 1 日 至 平成 23 年 11 月 30 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
舗装本復旧工事その1		岩作・長湫第1工区		長久手町大字長湫地内	