

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その1	
路 線 等 の 名 称	長湫第4工区	
工 事 場 所	長久手町大字長湫地内	
開 札 日 時	平成23年7月13日(水)	午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	17,280,000	
(株)加藤組	<u>17,150,000</u>	落札
(株)川本工務店	17,300,000	
(株)杉本組 長久手支店	17,250,000	
マセキ建設(株)	17,190,000	
松原建設(株)	失 格	長久手町建設工事等電子入札実施要領第12条第1号(入札書未到達)
山田重建(株)	17,330,000	
尾張建設(株)	17,200,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

指名理由	町が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手町入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	18,007,500 円 (消費税相当額 857,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=405.42m 管渠布設工 VUφ150 L=405.42m 人孔設置工 1号人孔 6基、塩ビ人孔 2基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 7 月 13 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	18,250,050 円 (消費税相当額 869,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	12,167,400 円 (消費税相当額 579,400 円)	当初	平成 23 年 7 月 14 日	自 平成 23 年 7 月 15 日 至 平成 24 年 1 月 13 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町大字熊張字郷前2262 (商号又は名称) 榎加藤組		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その1		長湫第4工区		長久手町大字長湫地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	18,007,500 円 (消費税相当額 857,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=412.62m 管渠布設工 VUφ150 L=412.62m 人孔設置工 1号人孔 6基、塩ビ人孔 3基	
変更1	18,443,250 円 (消費税相当額 878,250 円)	入札日	平成 23 年 7 月 13 日		
	(増減額 435,750 円) (消費税相当額 20,750 円)	変更契約に係る変更理由 1 試掘の結果、下水道布設位置に水道管が埋設されており、その支障を回避するために塩ビ人孔を1基追加したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予定 価格	18,250,050 円 (消費税相当額 869,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	12,167,400 円 (消費税相当額 579,400 円)	当初	平成 23 年 7 月 14 日	自 平成 23 年 7 月 15 日 至 平成 24 年 1 月 13 日	
	契約業者名		変更1	平成 23 年 12 月 8 日	
(住所) 長久手町大字熊張字郷前2262 (商号又は名称) 榎加藤組		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その1		長湫第4工区		長久手町大字長湫地内	