

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	5,355,000 円 (消費税相当額 255,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	外灯設置工事 ドアホン設置工事	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 7 月 6 日	屋根裏防火扉設置工事 ブラインド工事	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,379,150 円 (消費税相当額 256,150 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,586,800 円 (消費税相当額 170,800 円)	当 初	平成 23 年 7 月 6 日	自 平成 23 年 7 月 6 日 至 平成 23 年 12 月 9 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号JRセントラルタワーズ34階 (商号又は名称) 名工建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
給食センター建設附帯工事		_____		長久手町大字岩作地内	