

長久手町公共工事一般競争入札（総合評価方式）執行要綱

工事名 長湫南部6号公園整備工事
 路線等の名 所長 湫 南 部 6 号 公 園
 工事場所 長久手町大字長湫地内
 開札日時 平成23年9月7日（水） 9時00分

[標準点・加算点欄の単位は点]

入札者氏名	標準点 ①	加 算 点										加算点計 ②	入札書 記載金額 (円) (税抜き) ③	評価値 = (①+②) / ③ × 10,000,000	順位	摘要
		企業の技術力			配置予定技術者の能力		地域 本店及び支店又は営業 所等の所在の有無	精進 結道緊 及路急 び雪氷対 実績策 業務の締	通 道 修 繕 工 事 又 は	度 取 得 の 有 無	R I S O 1 4 0 0 0 シ リ ー ズ					
		同種 工事 の 施 工 実 績	工 事 成 績	IS O 9 0 0 0 シ リ ー ズ 取 得 の 有 無	同種 工事 の 施 工 実 績	工 事 成 績										
早川建設(株)	100	1	3	1	1	4	0	1	0	0	11	39,800,000	27.889	4		
(株)ノムラ	100	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	37,952,000	26.876	9		
(株)中京スポーツ施設	100	3	1	1	1	1	0	1	1	0	9	41,000,000	26.585	10		
(株)加藤組	100	3	2	0	1	1	2	2	3	0	14	41,200,000	27.670	6		
(株)加藤工務店	100	3	5	1	1	3	0	1	1	0	15	—	H23.9.5 辞退届受理	—		
(株)秋吉組	100	1	5	1	0	4	0	0	1	1	13	41,500,000	27.229	8		
(株)山本工務店	100	3	4	1	2	5	0	1	1	1	18	41,500,000	28.434	3		
松原建設(株)	100	3	0	0	1	1	2	2	3	0	12	38,000,000	29.474	2		
(株)青山	100	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5	39,950,000	26.283	11		
(株)松浦組	100	1	5	1	1	5	0	1	1	0	15	41,500,000	27.711	5		
マセキ建設(株)	100	3	0	0	3	0	2	2	3	0	13	34,950,000	32.332	1	落札	
中日建設(株)東武営業所	100	3	5	1	0	0	1	1	2	1	14	41,300,000	27.603	7		

注) 上記の入札書記載金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	36,697,500 円 (消費税相当額 1,747,500 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工 1式、園路施設整備工 1式、 施設整備工 1式、排水設備工 1式、 給水設備工 1式、電気設備工 1式、 植栽工 1式、建築施工工 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 9 月 7 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	44,277,450 円 (消費税相当額 2,108,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	29,518,650 円 (消費税相当額 1,405,650 円)	当初	平成 23 年 9 月 8 日	自 平成 23 年 9 月 9 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南部6号公園整備工事		長湫南部6号公園		長久手町大字長湫地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	36,697,500 円 (消費税相当額 1,747,500 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	敷地造成工 1式、園路施設整備工 1式、 施設整備工 1式、排水設備工 1式、 給水設備工 1式、電気設備工 1式、 植栽工 1式、建築施設工 1式	
変更1	39,820,200 円 (消費税相当額 1,896,200 円)	入札日	平成 23 年 9 月 7 日		
	(増減額 3,122,700 円) (消費税相当額 148,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 ベンチの設置数及び残土処理量の増加に伴う変更増額		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予定 価格	44,277,450 円 (消費税相当額 2,108,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	29,518,650 円 (消費税相当額 1,405,650 円)	当初	平成 23 年 9 月 8 日	自 平成 23 年 9 月 9 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 23 日	自 平成 23 年 9 月 9 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南部6号公園整備工事		長湫南部6号公園		長久手市丁子田地内	