

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町委託業務指名競争入札執行調書

委託業務名	橋梁修繕計画策定に伴う橋梁点検委託	
路線等の名称	—	
委託場所	長久手町内全域	
開札日時	平成23年10月5日(水)	午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	16,300,000	
(株)オオバ 名古屋支店	17,000,000	
中央コンサルタンツ(株)	17,000,000	
(株)名邦テクノ	<u>5,800,000</u>	落札
藤コンサル(株)	8,000,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	16,500,000	
中日本建設コンサルタント(株)	16,500,000	
中部復建(株)	16,500,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

指名理由	町が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手町入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	6,090,000 円 (消費税相当額 290,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	橋梁点検 64橋	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 10 月 5 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	17,992,800 円 (消費税相当額 856,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 23 年 10 月 6 日	自 平成 23 年 10 月 7 日 至 平成 24 年 2 月 20 日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 株名邦テクノ	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
橋梁修繕計画策定に伴う橋梁点検委託		—		長久手町内全域	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	6,090,000 円 (消費税相当額 290,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	橋梁点検 64橋	
変更1	6,044,850 円 (消費税相当額 287,850 円)	入札日	平成 23 年 10 月 5 日		
	(増減額 △ 45,150 円) (消費税相当額 △ 2,150 円)	変更契約に係る変更理由 1 橋梁点検車を使用しなかったことによる委託費の減額。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	17,992,800 円 (消費税相当額 856,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	平成 23 年 10 月 6 日	自 平成 23 年 10 月 7 日 至 平成 24 年 2 月 20 日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2	(商号又は名称) 株名邦テクノ	変更1	平成 24 年 2 月 10 日	自 平成 23 年 10 月 7 日 至 平成 24 年 2 月 20 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
橋梁修繕計画策定に伴う橋梁点検委託		—		長久手市内全域	