

長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その3
路 線 等 の 名 称	第9汚水幹線
工 事 場 所	長久手町大字岩作地内
開 札 日 時	平成23年10月5日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	18,370,000	
(株)加藤組	18,600,000	
(株)川本工務店	18,490,000	
マセキ建設(株)	18,300,000	
松原建設(株)	18,560,000	
山田重建(株)	<u>18,200,000</u>	落札
尾張建設(株)	18,400,000	
幸村建設(株)	18,600,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

指名理由	町が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手町入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	19,110,000 円 (消費税相当額 910,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=416.70m 管渠布設工 VUφ150 L= 97.60m VUφ200 L= 89.60m VPφ150 L=213.00m SUSφ150 L= 16.50m 人孔設置工 1号人孔 6基、塩ビ人孔 1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 10 月 5 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	19,551,000 円 (消費税相当額 931,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	13,034,700 円 (消費税相当額 620,700 円)	当初	平成 23 年 10 月 6 日	自 平成 23 年 10 月 7 日 至 平成 24 年 3 月 9 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その3		第9污水幹線		長久手町大字岩作地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	19,110,000 円 (消費税相当額 910,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=416.70m 管渠布設工 VUφ150 L= 97.60m VUφ200 L= 89.60m VPφ150 L=213.00m SUSφ150 L= 16.50m 人孔設置工 1号人孔 6基、塩ビ人孔 1基	
変更1	19,110,000 円 (消費税相当額 910,000 円)	入札日	平成 23 年 10 月 5 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 試掘の結果、圧送管の曲がりや当初の想定より少 なくできたため。 掘削したところ、既設舗装が10cmだったため。			
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予 定 価 格	19,551,000 円 (消費税相当額 931,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,034,700 円 (消費税相当額 620,700 円)	当 初	平成 23 年 10 月 6 日	自 平成 23 年 10 月 7 日 至 平成 24 年 3 月 9 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 2 月 3 日	自 平成 23 年 10 月 7 日 至 平成 24 年 3 月 9 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その3		第9污水幹線		長久手市岩作西浦外地内	