

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	道路改良工事その1
路 線 等 の 名 称	原山地内道路
工 事 場 所	長久手町大字前熊地内外
開 札 日 時	平成23年11月9日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	10,400,000	
松原建設(株)	10,330,000	
山田重建(株)	10,490,000	
マセキ建設(株)	10,400,000	
(株)川本工務店	10,200,000	落札
(株)青山	10,300,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

指名理由	町が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手町入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	10,710,000 円 (消費税相当額 510,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装工 A=1951.8㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 11 月 9 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,020,800 円 (消費税相当額 524,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,347,900 円 (消費税相当額 349,900 円)	当初	平成 23 年 11 月 10 日	自 平成 23 年 11 月 11 日 至 平成 24 年 2 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町仲田605 (商号又は名称) 榑川本工務店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路改良工事その1		原山地内道路		長久手町大字前熊地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	10,710,000 円 (消費税相当額 510,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装工 A=2032.57(1951.8)m ²	
変更1	10,643,850 円 (消費税相当額 506,850 円)	入札日	平成 23 年 11 月 9 日		
	(増減額 △ 66,150 円) (消費税相当額 △ 3,150 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初、土砂で埋まっている既設側溝が破損していることを想定していたが、掘削して確認したところ復旧する必要がなかったため、側溝撤去復旧工をまた、再測量した結果、車道舗装工を下記のとおり変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,020,800 円 (消費税相当額 524,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,347,900 円 (消費税相当額 349,900 円)	当初	平成 23 年 11 月 10 日	自 平成 23 年 11 月 11 日 至 平成 24 年 2 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 2 月 17 日	自 平成 23 年 11 月 11 日 至 平成 24 年 2 月 29 日	
長久手市仲田605 (商号又は名称) ㈱川本工務店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路改良工事その1		原山地内道路		長久手市前熊地内外	