

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	旧長久手給食センター解体工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手町大字長湫地内
開 札 日 時	平成23年11月16日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
大天工業(株)	48,800,000	
岐建(株)名古屋支店	39,000,000	落札候補
(株)田中荘介商店	42,315,200	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	40,950,000 円 (消費税相当額 1,950,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建物解体 鉄骨平屋建一部鉄筋コンクリート造2階建 延床面積1,639㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 11 月 16 日	厨房機器撤去工事 一式、石綿処理 一式	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		設備機器等撤去 一式、汚泥処理 一式 外構解体工事 一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	55,538,700 円 (消費税相当額 2,644,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	37,026,150 円 (消費税相当額 1,763,150 円)	当 初	平成 23 年 11 月 21 日	自 平成 23 年 11 月 22 日 至 平成 24 年 3 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区葵三丁目25番32号 (商号又は名称) 岐建株式会社名古屋支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
旧長久手給食センター解体工事		—————		長久手町大字長湫地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	40,950,000 円 (消費税相当額 1,950,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建物解体 鉄骨平屋建一部鉄筋コンクリート造2階建 延床面積1,639㎡ 厨房機器撤去工事 一式、石綿処理 一式 設備機器等撤去 一式、汚泥処理 一式 外構解体工事 一式	
変更1	42,385,350 円 (消費税相当額 2,018,350 円)	入札日	平成 23 年 11 月 16 日		
	(増額 1,435,350 円) (消費税相当額 68,350 円)	変更契約に係る変更理由 1 ・廃水処理施設解体に伴う土留工の追加施工と 余剰汚泥の処分量の精査			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	55,538,700 円 (消費税相当額 2,644,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	37,026,150 円 (消費税相当額 1,763,150 円)	当初	平成 23 年 11 月 21 日	自 平成 23 年 11 月 22 日 至 平成 24 年 3 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 15 日	自 平成 23 年 11 月 22 日 至 平成 24 年 3 月 28 日	
(住所) 名古屋市東区葵三丁目25番32号 (商号又は名称) 岐建株式会社名古屋支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
旧長久手給食センター解体工事		_____		長久手市東原地内	