

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	土地改良施設維持管理適正化事業農業用堰補修工事
路 線 等 の 名 称	香流川
工 事 場 所	長久手町大字前熊字一ノ井地内
開 札 日 時	平成23年11月24日(木) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
愛南工業㈱	15,480,000	
鍛冶賢工業㈱	15,300,000	
三基工業㈱	15,100,000	落札
㈱丸徳鉄工 名古屋営業所	15,640,000	
吉田工機㈱	15,400,000	
㈱川島鉄工所	15,500,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

指名理由	町が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手町入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 産業緑地課

契約金額		種別	鋼構造物	工事	工事概要	
当初	15,855,000 円 (消費税相当額 755,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()		現在、木杭、板柵、土のうによる可動堰をステンレス鋼製の手動式転倒ゲートに補修する。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 11 月 24 日			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	16,599,450 円 (消費税相当額 790,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	11,067,000 円 (消費税相当額 527,000 円)	当初	平成 23 年 11 月 25 日	自 平成 23 年 11 月 28 日 至 平成 24 年 3 月 26 日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 刈谷市東境町住吉65番地2 (商号又は名称) 三基工業株式会社		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
土地改良施設維持管理適正化事業農業用堰補修工事		香流川		長久手町大字前熊字一ノ井地内		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 産業緑地課

契約金額		種別	鋼構造物工事	工事概要	
当初	15,855,000 円 (消費税相当額 755,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ステンレス鋼製転倒ゲート W8500×H400 一式 河川浚渫 一式	
変更1	15,816,150 円 (消費税相当額 753,150 円)	入札日	平成 23 年 11 月 24 日		
	(増減額 △ 38,850 円) (消費税相当額 △ 1,850 円)	変更契約に係る変更理由 1 シリンダー設置部の変更、コルゲートパイプから塩化ビニール管への変更、大型土のうの数量変更等が生じたことによる変更。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	16,599,450 円 (消費税相当額 790,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	11,067,000 円 (消費税相当額 527,000 円)	当初	平成 23 年 11 月 25 日	自 平成 23 年 11 月 28 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 16 日	自 平成 23 年 11 月 28 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 刈谷市東境町住吉65-2 (商号又は名称) 三基工業㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
土地改良施設維持管理適正化事業農業用堰補修工事		香流川		長久手市前熊一ノ井地内	