

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	道路照明灯修繕工事
路 線 等 の 名 称	_____
工 事 場 所	長久手町内全域
開 札 日 時	平成23年12月21日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
宮永電設(株)尾張旭支店	3,800,000	
(株)関電工事	3,470,000	
水野電気工事(株)	2,880,000	落札
(有)長久手電気	3,880,000	
福島電工(株)	4,320,000	
高橋電気工事(株)		H23.12.14 辞退届受理

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

指名理由	町が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手町入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	3,024,000 円 (消費税相当額 144,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	照明灯立替工 7基 基礎改良工 26基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 12 月 21 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,124,400 円 (消費税相当額 196,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,749,950 円 (消費税相当額 130,950 円)	当初	平成 23 年 12 月 22 日	自 平成 23 年 12 月 26 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 小牧市多気中町217 (商号又は名称) 水野電気工事(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路照明灯修繕工事		-		長久手町内全域	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	3,024,000 円 (消費税相当額 144,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	照明灯立替工 7基 基礎改良工 26基	
変更1	3,793,650 円 (消費税相当額 180,650 円)	入札日	平成 23 年 12 月 21 日	照明灯設置工 2基(一)	
	(増減額 769,650 円) (消費税相当額 36,650 円)	変更契約に係る変更理由 1 公安委員会との協議により、信号設置される交差点に道路照明灯が必要となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,124,400 円 (消費税相当額 196,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,749,950 円 (消費税相当額 130,950 円)	当初	平成 23 年 12 月 22 日	自 平成 23 年 12 月 26 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 15 日	自 平成 23 年 12 月 26 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
(住所) 小牧市多気中町217 (商号又は名称) 水野電気工事(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路照明灯修繕工事		—		長久手市内全域	