

58

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	照明設置工事
路 線 等 の 名 称	市道長湫西部306号線外
工 事 場 所	長久手市卯塚地内外
開 札 日 時	平成24年1月25日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
宮永電設(株)尾張旭支店	3,872,000	落札
(株)関電工事		H24.1.24 辞退届受理
ナニワ電気工業(株)	5,200,000	
水野電気工事(株)	3,890,000	
(有)長久手電気	3,950,000	
福島電工(株)	5,808,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	4,065,600 円 (消費税相当額 193,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	道路照明設置工 A=191.2m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 1 月 25 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,098,400 円 (消費税相当額 290,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,065,600 円 (消費税相当額 193,600 円)	当 初	平成 24 年 1 月 26 日	自 平成 24 年 1 月 27 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 尾張旭市印場元町1-1-13 (商号又は名称) 宮永電設(株)尾張旭支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
照明設置工事		市道長湫西部306号線外		長久手市卯塚地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	4,065,600 円 (消費税相当額 193,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	道路照明設置工 A=191.2m	
変更1	3,973,200 円 (消費税相当額 189,200 円)	入札日	平成 24 年 1 月 25 日		
	(増減額 △ 92,400 円) (消費税相当額 △ 4,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 高速道路管理者のNEXCO中日本より、高速道路の延縮調整部分に可とう性を持たせるよう指示があったため、防水ブリカ(可とう性継手)設置工および露出配管工を変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,098,400 円 (消費税相当額 290,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,065,600 円 (消費税相当額 193,600 円)	当 初	平成 24 年 1 月 26 日	自 平成 24 年 1 月 27 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 19 日	自 平成 24 年 1 月 27 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 尾張旭市印場元町1-1-13 (商号又は名称) 宮永電設(株)尾張旭支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
照明設置工事		市道長湫西部306号線外		長久手市卯塚地内外	