

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	農業用施設維持修繕工事その2		
路 線 等 の 名 称	長久手新池外		
工 事 場 所	長久手市岩作浮江地内外		
開 札 日 時	平成24年2月15日(水)	午前・午後 9時30分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱加藤組	2,460,000	
松原建設㈱	<u>2,430,000</u>	落札
山田重建㈱	2,470,000	
マセキ建設㈱	2,450,000	
㈱川本工務店	2,468,000	
㈱青山	2,450,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,551,500 円 (消費税相当額 121,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	草刈 13,760㎡ 岩廻間池 フェンス撤去及び設置	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 2 月 15 日	溝ノ杵池 植栽撤去とフェンス撤去及び設置	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		杵ノ洞下池 浚渫 23㎡ 他	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,593,500 円 (消費税相当額 123,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,729,350 円 (消費税相当額 82,350 円)	当 初	平成 24 年 2 月 16 日	自 平成 24 年 2 月 17 日 至 平成 24 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
農業用施設維持修繕工事その2		長久手新池外		長久手市岩作浮江地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,551,500 円 (消費税相当額 121,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	草刈 13,760㎡ 岩廻間池 フェンス撤去及び設置	
変更1	2,730,000 円 (消費税相当額 130,000 円)	入札日	平成 24 年 2 月 15 日	溝ノ杵池 植栽撤去とフェンス撤去及び設置 杵ノ洞下池 浚渫 23㎡ 他	
	(増減額 178,500 円) (消費税相当額 8,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 草刈処理費の減少、フェンスの胴縁の再利用ができなかったことによる追加、フェンス撤去設置延長の変更等による。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,593,500 円 (消費税相当額 123,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,729,350 円 (消費税相当額 82,350 円)	当初	平成 24 年 2 月 16 日	自 平成 24 年 2 月 17 日 至 平成 24 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 23 日	自 平成 24 年 2 月 17 日 至 平成 24 年 3 月 29 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
農業用施設維持修繕工事その2		長久手新池外		長久手市岩作浮江地内外	