

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交差点改良工事
路 線 等 の 名 称	卯塚緑地線
工 事 場 所	長久手市卯塚地内
開 札 日 時	平成24年2月22日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	1,630,000	
松原建設(株)	1,640,000	
山田重建(株)	<u>1,600,000</u>	落札
マセキ建設(株)	1,620,000	
(株)川本工務店	1,640,000	
(株)青山	1,650,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,680,000 円 (消費税相当額 80,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	歩道切下げ工 一式 区画線工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 2 月 22 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,733,550 円 (消費税相当額 82,550 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,156,050 円 (消費税相当額 55,050 円)	当初	平成 24 年 2 月 23 日	自 平成 24 年 2 月 24 日 至 平成 24 年 3 月 21 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交差点改良工事		卯塚緑地線		長久手市卯塚地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,680,000 円 (消費税相当額 80,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	歩道切下げ工 一式 区画線工 一式	
変更1	1,833,300 円 (消費税相当額 87,300 円)	入札日	平成 24 年 2 月 22 日		
	(増減額 153,300 円) (消費税相当額 7,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 公安委員会との協議により、区画線数量が増加したことによる変更。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,733,550 円 (消費税相当額 82,550 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,156,050 円 (消費税相当額 55,050 円)	当初	平成 24 年 2 月 23 日	自 平成 24 年 2 月 24 日 至 平成 24 年 3 月 21 日	
	契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 15 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交差点改良工事		卯塚緑地線		長久手市卯塚地内	