

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成24年度環境整備工事
路 線 等 の 名 称	市道塚本欠花1号線外
工 事 場 所	長久手市内全域
開 札 日 時	平成24年3月28日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	14,440,000	
松原建設(株)	14,430,000	
山田重建(株)	14,460,000	
マセキ建設(株)	14,300,000	落札
(株)川本工務店	14,400,000	
(株)青山	14,400,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	15,015,000 円 (消費税相当額 715,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	河川草刈工 A=48,000㎡ 道路草刈工 A=41,000㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 3 月 28 日	変更契約に係る変更理由 1	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	15,183,000 円 (消費税相当額 723,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	10,122,000 円 (消費税相当額 482,000 円)	当 初	平成 24 年 4 月 2 日	自 平成 24 年 4 月 3 日 至 平成 25 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成24年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内全域	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	15,015,000 円 (消費税相当額 715,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	河川草刈工 A=46,787㎡(A=48,000㎡) 道路草刈工 A=40,008㎡(A=41,000㎡)	
変更1	13,979,700 円 (消費税相当額 665,700 円) 増減額 △1,035,300 円 (消費税相当額 △49,300 円)	入札日	平成 24 年 3 月 28 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 草刈工削減に伴う、変更減額。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
		変更契約に係る変更理由 2			
予定 価格	15,183,000 円 (消費税相当額 723,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,122,000 円 (消費税相当額 482,000 円)	当初	平成 24 年 4 月 2 日	自 平成 24 年 4 月 3 日 至 平成 25 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 25 年 3 月 19 日	自 平成 24 年 4 月 3 日 至 平成 25 年 3 月 25 日	
(住所) 長久手市東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成24年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内全域	