

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成24年度街路樹維持管理工事その6		
路 線 等 の 名 称	竹ノ山線外		
工 事 場 所	長久手市市ヶ洞地内外		
開 札 日 時	平成24年3月28日(水)	午前・午後 10時45分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	11,010,000	
(有)川本緑化	11,160,000	
青山造園	11,045,000	
(有)長久手緑化園	<u>10,985,000</u>	落札
愛長造園(有)	11,036,000	
加藤造園建設(株)	11,000,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,534,250 円 (消費税相当額 549,250 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 346本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 3 月 28 日	低木剪定 4,729㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工 10,340㎡ 灌土工 10,340㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,788,350 円 (消費税相当額 561,350 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,859,250 円 (消費税相当額 374,250 円)	当初	平成 24 年 4 月 2 日	自 平成 24 年 4 月 3 日 至 平成 25 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称) (有)長久手緑化園		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成24年度街路樹維持管理工事その6		竹ノ山線外		長久手市市ヶ洞地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,534,250 円 (消費税相当額 549,250 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 43本(346本) 低木剪定 4,685㎡(4,729㎡)	
変更1	9,963,450 円 (消費税相当額 474,450 円)	入札日	平成 24 年 3 月 28 日	除草工 10,237㎡(10,340㎡) 灌水工 10,265㎡(10,340㎡)	
	(増減額 △ 1,570,800 円) (消費税相当額 △ 74,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 高木剪定削減に伴う、変更減額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,788,350 円 (消費税相当額 561,350 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	7,859,250 円 (消費税相当額 374,250 円)	当初	平成 24 年 4 月 2 日	自 平成 24 年 4 月 3 日 至 平成 25 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 25 年 3 月 1 日	自 平成 24 年 4 月 3 日 至 平成 25 年 3 月 25 日	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称) (有)長久手緑化園		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成24年度街路樹維持管理工事その6		竹ノ山線外		長久手市市ヶ洞地内外	