

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

| | |
|-------------|---------------------------|
| 工 事 名 | 交付金事業舗装本復旧工事その2 |
| 路 線 等 の 名 称 | 第9污水幹線 |
| 工 事 場 所 | 長久手市岩作石田地内外 |
| 開 札 日 時 | 平成24年6月20日(水) 午前・午後 9時00分 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名 | 入 札 金 額 (円) | 備 考 |
|---------|-------------------|--|
| ㈱青山 | 失 格 | 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第5号(工事室内設置の技法が不)入札) |
| ㈱加藤組 | 20,800,000 | |
| ㈱川本工務店 | 20,716,000 | |
| マセキ建設㈱ | <u>20,494,000</u> | 落 札 |
| 松原建設㈱ | 20,643,000 | |
| 山田重建㈱ | 20,980,000 | |
| 幸村建設㈱ | 20,900,000 | |
| ㈱山本工務店 | 20,900,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

| | |
|------|---|
| 指名理由 | 市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。 |
|------|---|

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額 | | 種別 | 舗装工事 | 工事概要 | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|--|--------------------|
| 当初 | 21,518,700 円 (消費税相当額 1,024,700 円) | 入札契約 の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 車道舗装 A=2,882.22㎡ (As厚 5cm、10cm、22cm) 歩道舗装 A=538.27㎡ (As厚 3cm) | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 24 年 6 月 20 日 | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 22,030,050 円 (消費税相当額 1,049,050 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 |
| 最低制限 価格 | 14,687,400 円 (消費税相当額 699,400 円) | 当初 | 平成 24 年 6 月 21 日 | 自 平成 24 年 6 月 22 日 至 平成 24 年 12 月 25 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (住所) 長久手市東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設㈱ | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | |
| 交付金事業舗装本復旧工事その2 | | 第9汚水幹線 | | 長久手市岩作石田地内外 | |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額 | | 種別 | 舗装工事 | 工事概要 | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|-----|
| 当初 | 21,518,700 円 (消費税相当額 1,024,700 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 車道舗装 A=2,889.02(2,882.22)m ² (As厚 5cm、10cm、22cm) 歩道舗装 A=539.03(538.27)m ² (As厚 3cm) | |
| 変更1 | 22,225,350 円 (消費税相当額 1,058,350 円) | 入札日 | 平成 24 年 6 月 20 日 | | |
| 変更1 | (増減額 706,650 円) | 変更契約に係る変更理由 1 舗装撤去の際に既設地先境界ブロックも舗装と一体で撤去せざるを得ず、地先境界ブロック復旧工を追加施工したため。 | | | |
| | (消費税相当額 33,650 円) | | | | |
| 変更2 | 円 | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | (消費税相当額 円) | | | | |
| | (増減額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 22,030,050 円 (消費税相当額 1,049,050 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 |
| | 最低制限 価格 | 14,687,400 円 (消費税相当額 699,400 円) | 当初 | 平成 24 年 6 月 21 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 24 年 12 月 6 日 | 自 平成 24 年 6 月 22 日 至 平成 24 年 12 月 25 日 | |
| (住所) 長久手市東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設㈱ | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | |
| 交付金事業舗装本復旧工事その2 | | 第9污水幹線 | | 長久手市岩作石田地内外 | |