

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	都市計画基礎調査業務委託
路 線 等 の 名 称	-
委 託 場 所	長久手市全域
開 札 日 時	平成24年10月10日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)中測技研	<u>1,850,000</u>	落札
玉野総合コンサルタント(株)	1,940,000	
中央コンサルタンツ(株)	2,070,000	
(株)オオバ 名古屋支店	2,000,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	2,050,000	
(株)名邦テクノ	2,000,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	1,942,500 円 (消費税相当額 92,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	計画準備 一式 建物利用状況 一式 地区別新築状況 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 10 月 10 日	変更契約に係る変更理由 1	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,178,750 円 (消費税相当額 103,750 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 24 年 10 月 11 日	自 平成 24 年 10 月 12 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(住所) 名古屋市南区明治1-14-28	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 株式会社 中測技研	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
都市計画基礎調査業務委託		—		長久手市全域	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	1,942,500 円 (消費税相当額 92,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	計画準備 一式 建物利用状況 一式	
変更1	2,630,250 円 (消費税相当額 125,250 円)	入札日	平成 24 年 10 月 10 日	地区別新築状況 一式 耐震家屋調査費 一式	
	(増減額 687,750 円) (消費税相当額 32,750 円)	変更契約に係る変更理由 1 耐震診断対象家屋の調査及び位置図作成等の 業務を追加したことに伴う変更増額		耐震家屋現地確認及び図面データ作成 一式 成果品作成 一式	
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		都市計画支援システム改良 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,178,750 円 (消費税相当額 103,750 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 24 年 10 月 11 日	自 平成 24 年 10 月 12 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(住所) 名古屋市南区明治1-14-28	変更1	平成 25 年 1 月 28 日	自 平成 24 年 10 月 12 日 至 平成 25 年 3 月 22 日		
(商号又は名称) ㈱中測技研	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
都市計画基礎調査業務委託		—		長久手市全域	