

長久手町公共工事一般競争入札（総合評価方式）執行調

工 事 名 長 湫 南 部 2 号 緑 道 整 備 工 事
 路 線 等 の 名 所 長 湫 南 部 2 号 緑 道
 工 事 場 所 長 久 手 市 市 ケ 洞 地 内 外
 開 札 日 時 平 成 2 4 年 1 0 月 1 0 日 （ 水 ） 9 時 0 0 分

[標準点・加算点額の単位は点]

入 札 者 氏 名	標 準 点 ①	加 算 点										加算点計 ②	入 札 書 記 載 金 額 (税 抜 ③)	評 価 値 = ((①+②)/③)× 10,000,000)	順 位	摘 要
		企 業 の 技 術 力			配 置 予 定 技 術 者 の 能 力		地 域 本 店 及 び 支 店 又 は 営 業 所 等 の 所 在 の 有 無	同 種 工 事 の 施 工 実 績	精 通 度 定 災 災 災 締 害 害 害 結 協 協 協 の 結 結 結 有 無 無 無 無 無 無	リ ー ズ 取 得 の 有 無	I S O 1 4 0 0 0 シ リ ー					
		同 種 工 事 の 施 工 実 績	工 事 成 績	ISO取得の有無	同 種 工 事 の 施 工 実 績	工 事 成 績										
(株)市川工務店 名古屋支社	100	3	0	1	0	0	1	1	2	0	8	86,000,000	12.558	5		
(株)エム・テック 名古屋支店	100	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4	72,730,000	14.299	2		
太啓建設(株)	100	0	3	1	0	0	2	0	2	1	9	80,000,000	13.625	4		
大有建設(株) 本店	100	3	3	1	0	0	2	1	2	1	13	72,700,000	15.543	1	落札	
東亜道路工業(株) 名古屋支店	100	3	0	1	0	0	1	0	2	1	8	78,800,000	13.706	3		
吉川建設(株) 名古屋支店	100	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	—	H24.10.4 辞退届受理	—		

注) 上記の入札書記載金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	76,335,000 円 (消費税相当額 3,635,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工 一式 園路施設工 一式 施設整備工 一式 電気設備工 一式 植栽工 一式 撤去・取壊し・復旧工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 10 月 10 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	95,461,800 円 (消費税相当額 4,545,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	63,641,550 円 (消費税相当額 3,030,550 円)	当初	平成 24 年 10 月 11 日	自 平成 24 年 10 月 12 日 至 平成 25 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区金山5-14-2 (商号又は名称) 大有建設(株) 本店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長湫南部2号緑道整備工事		長湫南部2号緑道		長久手市市ヶ洞地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	76,335,000 円 (消費税相当額 3,635,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	敷地造成工 一式 園路施設工 一式 施設整備工 一式 電気設備工 一式	
変更1	71,688,750 円 (消費税相当額 3,413,750 円)	入札日	平成 24 年 10 月 10 日	植栽工 一式 撤去・取壊し・復旧工 一式	
	(増減額 △ 4,646,250 円) (消費税相当額 △ 221,250 円)	変更契約に係る変更理由 1 パーゴラ及び観察デッキの数量減少に伴う減額変更			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	95,461,800 円 (消費税相当額 4,545,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	63,641,550 円 (消費税相当額 3,030,550 円)	当初	平成 24 年 10 月 11 日	自 平成 24 年 10 月 12 日 至 平成 25 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 25 年 3 月 25 日	自 平成 24 年 10 月 12 日 至 平成 25 年 3 月 26 日	
(住所) 名古屋市中区金山5-14-2 (商号又は名称) 大有建設(株) 本店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長湫南部2号緑道整備工事		長湫南部2号緑道		長久手市市ヶ洞地内外	